ИЗВЕЩЕНИЕ О

ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
1. Наименование заказчика: Комитет Ивановской области ЗАГС

    почтовый адрес: 153000,  г. Иваново, ул. Батурина, 8, каб. 11
    адрес электронной почты: zags 01@gov37.ivanovo.ru
    контактный телефон:  37-18-77
2. Источник финансирования: бюджет Ивановской области
3. Форма котировочной заявки: Форма котировочной заявки прилагается.

4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, требования, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика:

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ – Выполнение работ по замене окон в помещениях отдела по Родниковскому району комитета Ивановской области ЗАГС в рамках капитального ремонта.

Код по ОКДП: 4540020.  
	Ведомость объемов работ

	 
	Замена  окон в помещениях отдела по Родниковскому району комитета ЗАГС


	

	 № п/п
	Наименование работ
	Количество

	 1
	2
	3

	 1
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2

	 
	1/0,29
	0,29

	 2
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов

	 
	2/0,29
	0,29

	 3
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов

	 
	4/0
	0

	 4
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м

	 
	6/0,21
	0,21

	 5
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки

	 
	11/0,21
	0,21

	 6
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 п. м

	 
	12/0,46
	0,46


	 7
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверхности

	 
	13/0,07
	0,07

	 8
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности

	 
	14/0,07
	0,07

	 9
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности

	 
	15/0,07
	0,07

	 10
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности

	 
	16/0,07
	0,07

	 11
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м

	 
	18/0,17
	0,17


КОНСТРУКЦИЯ ОКОН:

1. Профиль ПВХ  должен содержать не менее двух  камер (три стекла);
2. Каждый оконный блок должен быть укомплектован москитной сеткой;

3. Окна должны быть оснащены откидными, поворотно-откидными створками с механизмом ступенчатого  открывания

4. Остекление – триплекс, класс защиты – не менее А 2.
Спецификация окон должна быть согласована с Заказчиком
Эскизы оконных блоков
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г.Родники,  ул. Любимова д.11 (   количество изделий – 10 шт.)

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	 на  выполнение работ по замене окон в помещениях отдела по Родниковскому району комитета ЗАГС

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	 
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 1
	ГЭСН46-04-012-01
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	
	0,29
	19029,03
	5518,42

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	188,54
	54,6766
	90,85
	4967,37

	 
	
	Средний разряд работы
	
	2,4
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	7,74
	2,2446
	124,36
	279,14

	 
	030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7,74
	2,2446
	245,5
	551,05

	 2
	ГЭСН10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	
	0,29
	50521,01
	16650,69

	 
	(0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4
	ЗП=14659,44*1,2*1,15; ЭММ=2649,1*1,2*1,25; ЗПм=82,08*1,2*1,25; ТЗТ=149,16*1,2*1,15; ТЗТм=0,66*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	149,16
	59,69383
	98,28
	5866,71

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,2
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,66
	0,2871
	124,36
	35,7

	 
	030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,66
	0,2871
	245,5
	70,48

	 
	134041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	13,21
	5,74635
	14,39
	82,69

	 
	331451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	20,35
	8,85225
	11,17
	98,88

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,57
	1,55295
	579,74
	900,31

	 
	101-2052
	Лента бутиловая
	м
	253
	73,37
	23,84
	1749,14

	 
	101-2054
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	59
	17,11
	29,74
	508,85

	 
	101-2388
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal (или эквивалент) в баллонах по 750 мл
	шт.
	71
	20,59
	250,28
	5153,27

	 
	101-2789
	Лента ПСУЛ
	м
	159
	46,11
	23,98
	1105,72

	 
	101-4173
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	41,2
	11,948
	29,99
	358,32

	 
	102-0303
	Клинья пластиковые монтажные
	шт.
	800
	232
	3,26
	756,32

	 3
	прайс
	Блоки оконные пластиковые  триплекс
	м2
	
	29
	4579,03
	132791,87

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	ГЭСН10-01-034-05
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	
	0
	64539,05
	0

	 
	(0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4
	ЗП=18432,41*1,2*1,15; ЭММ=3121,75*1,2*1,25; ЗПм=218,87*1,2*1,25; ТЗТ=187,55*1,2*1,15; ТЗТм=1,76*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	187,55
	0
	98,28
	0

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,2
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	1,76
	0
	124,36
	0

	 
	030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,76
	0
	245,5
	0

	 
	134041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	19,62
	0
	14,39
	0

	 
	331451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	30,23
	0
	11,17
	0

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,57
	0
	579,74
	0

	 
	101-2052
	Лента бутиловая
	м
	347
	0
	23,84
	0

	 
	101-2054
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	71
	0
	29,74
	0

	 
	101-2388
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal (ли эквивалент) в баллонах по 750 мл
	шт.
	92
	0
	250,28
	0

	 
	101-2789
	Лента ПСУЛ
	м
	214
	0
	23,98
	0

	 
	101-4173
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	61,2
	0
	29,99
	0

	 
	102-0303
	Клинья пластиковые монтажные
	шт.
	800
	0
	3,26
	0

	 5
	прайс
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	
	0
	4579,03
	0

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 6
	ГЭСН10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	
	0,2128
	17602,78
	3920,82

	 
	(0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4
	ЗП=2036,15*1,2*1,15; ЭММ=96,78*1,2*1,25; ЗПм=4,97*1,2*1,25; ТЗТ=21,19*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	21,19
	6,22274
	96,09
	597,94

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,04
	0,01277
	124,36
	1,59

	 
	030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,04
	0,01277
	245,5
	3,14

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	0,04788
	579,74
	27,76

	 
	101-2388
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal (или эквивалент) в баллонах по 750 мл
	шт.
	56,6
	12,04448
	250,28
	3014,49

	 
	102-0303
	Клинья пластиковые монтажные
	шт.
	400
	85,12
	3,26
	277,49

	 7
	прайс
	Заглушки для  подоконника
	шт
	
	11
	34,96
	384,56

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 8
	прайс
	Доски подоконные ПВХ
	м
	
	1,18
	393,75
	464,63

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 9
	прайс
	Доски подоконные ПВХ
	м
	
	4,17
	461,44
	1924,2

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 10
	прайс
	Доски подоконные ПВХ
	м
	
	15,93
	422,98
	6738,07

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 11
	ГЭСН15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	
	0,2065
	60909,37
	13958,05

	 
	(0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4
	ЗП=17179,7*1,2*1,15; ЭММ=311,68*1,2*1,25; ЗПм=9,95*1,2*1,25; ТЗТ=166,47*1,2*1,15; ТЗТм=0,08*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	166,47
	47,43896
	103,2
	4895,7

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,6
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,02478
	124,36
	3,08

	 
	030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	0,02478
	245,5
	6,08

	 
	331531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	0,26
	0,08054
	8,33
	0,67

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,5
	0,15487
	579,74
	89,78

	 
	101-1757
	Ветошь
	кг
	0,2
	0,0413
	6,67
	0,28

	 
	101-9155
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	105
	21,6825
	408,54
	8858,17

	 
	101-9732
	Грунтовка
	кг
	8,9
	1,83785
	38,67
	71,07

	 
	113-9045
	Клей
	кг
	30
	6,195
	5,86
	36,3

	 12
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 п. м
	
	0,4562
	1955,68
	1003,79

	 
	(0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4
	ЗП=643,8*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,7*1,2*1,15
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	6,7
	4,21803
	96,09
	405,31


	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	101-9256
	Уголок ПВХ
	пог.м
	100
	45,62
	11,66
	531,93

	 
	113-0304
	Клей резиновый № 88-Н
	кг
	0,8
	0,36496
	182,35
	66,55

	 13
	ГЭСНр61-20-01
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверхности
	
	0,07
	47174,41
	3302,21

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	323,4
	22,638
	104,41
	2363,63

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,7
	
	
	

	 
	030401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	1,36
	0,0952
	13,33
	1,27

	 
	402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	4,4
	0,308
	3042,36
	937,05

	 
	411-0001
	Вода
	м3
	0,35
	0,0245
	10,59
	0,26

	 
	509-9900
	Строительный мусор
	т
	9,68
	0,6776
	0
	0

	 14
	ГЭСНр62-25-07
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	
	0,07
	5716,49
	400,15

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	23,6
	1,652
	96,09
	158,74

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	030401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,1
	0,007
	13,33
	0,09

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	0,0014
	579,74
	0,81

	 
	113-0196
	Шпатлевка ХВ-005 серая
	т
	0,05
	0,0035
	68683,28
	240,39

	 
	409-0639
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0,0047
	0,00033
	358,98
	0,12

	 15
	ГЭСНр62-25-01
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	
	0,07
	1691,58
	118,62

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	4,29
	0,3003
	97,06
	29,15

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,1
	
	
	

	 
	030401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,1
	0,007
	13,33
	0,09

	 
	050401
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин
	маш.-ч
	1,71
	0,1197
	23,39
	2,8

	 
	340201
	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	3,42
	0,2394
	27,25
	6,52

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0007
	579,74
	0,41

	 
	113-0032
	Грунтовка ХС-04 коричневая
	т
	0,0161
	0,00113
	70488,26
	79,65

	 16
	ГЭСНр62-26-04
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0,07
	1988,65
	139,15

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,59
	1,0213
	97,06
	99,13

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,1
	
	
	

	 
	030401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,1
	0,007
	13,33
	0,09

	 
	050401
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин
	маш.-ч
	6,03
	0,4221
	23,39
	9,87

	 
	340201
	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	12,06
	0,8442
	27,25
	23

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	0,007
	579,74
	4,06

	 
	101-1292
	Уайт-спирит
	т
	0,0016
	0,00011
	25516,9
	2,81

	 
	101-1757
	Ветошь
	кг
	0,41
	0,0287
	6,67
	0,19

	 
	101-9843
	Краски перхлорвиниловые
	т
	0,0538
	0,00377
	0
	0

	 17
	101-4418
	Краска фасадная, АКРИАЛ
	т
	
	0,0038
	80269,08
	305,02

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 18
	ГЭСНр58-20-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	
	0,173
	4303,92
	744,56

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	41,41
	7,16393
	96,09
	688,38

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,01384
	124,36
	1,72

	 
	030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	0,01384
	245,5
	3,4

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	0,00692
	579,74
	4,01

	 
	101-0794
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм
	т
	0,006
	0,00104
	25195,3
	26,2

	 
	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,004
	0,00069
	32706,33
	22,57

	 
	509-9900
	Строительный мусор
	т
	0,224
	0,03875
	0
	0

	 19
	прайс
	Отлив  белый
	м
	
	17,74
	92,88
	1647,69

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 20
	ССЦ-037-03-21-01-01
	Расстояние перевозки: от 14.1 до 15.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера
	т
	
	3,71
	84,53
	313,61

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	190012,5

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	20072,06
	1
	20072,06

	 Машины и механизмы
	1887,26
	1
	1887,26

	 Материалы
	168053,18
	1
	168053,18

	 Итого по перевозке
	
	313,61

	 Итого
	
	190326,11

	 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)

	 Накладные расходы
	(4967,37+279,14)*1,1*0,9*0,85
	0,84
	4407,07

	 Сметная прибыль
	(4967,37+279,14)*0,7*0,85*0,8
	0,48
	2518,32

	 Деревянные конструкции (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12)

	 Накладные расходы
	(6869,96+37,29)*1,18*0,9*0,85
	0,9
	6216,53

	 Сметная прибыль
	(6869,96+37,29)*0,63*0,85*0,8
	0,43
	2970,12

	 Отделочные работы (11)

	 Накладные расходы
	(4895,7+3,08)*1,05*0,9*0,85
	0,8
	3919,02

	 Сметная прибыль
	(4895,7+3,08)*0,55*0,85*0,8
	0,37
	1812,55

	 Штукатурные работы при ремонте (13)

	 Накладные расходы
	(2363,63+0)*0,79*0,85
	0,67
	1583,63

	 Сметная прибыль
	(2363,63+0)*0,5*0,8
	0,4
	945,45

	 Малярные работы при ремонте (14, 15, 16, 17)

	 Накладные расходы
	(287,02+0)*0,8*0,85
	0,68
	195,17

	 Сметная прибыль
	(287,02+0)*0,5*0,8
	0,4
	114,81

	 Крыши, кровли при ремонте (18, 19, 20)

	 Накладные расходы
	(688,38+1,72)*0,83*0,85
	0,71
	489,97

	 Сметная прибыль
	(688,38+1,72)*0,65*0,8
	0,52
	358,85

	 

	 Итого Накладные расходы
	16811,39
	1
	16811,39

	 Итого Сметная прибыль
	8720,1
	1
	8720,1

	 Итого
	
	215930,45

	 Временные здания и сооружения
	215930,45*0,0025
	0,25%
	539,83

	 Итого
	
	216470,28

	 Зимнее удорожание
	216470,28*0,0049*1,1
	0,49%
	1166,77

	 Итого
	
	217637,05

	 Непредвиденные расходы
	217637,05*0,02
	2%
	4352,74

	 Итого
	
	221989,79

	 НДС
	221989,79*0,18
	18%
	39958,16

	 Итого
	
	261947,95

	 


В ценах 3 кв.2013 г.:5,86/5,76=1,0173611

5,86 – индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2013 г.

5,76 – индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2012 г.

   Итого
(в ценах 3 квартала 2013 г.)










      221989*1,0173611
                                       225843
   с   НДС













      225843*0,18                                                                  266495     

Требования к качеству выполняемых работ
Работы должны выполняться в соответствии со сметной документацией.
Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и соответствующих документов должны быть представлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
При выполнении работ по замене оконных блоков с устройством откосов Подрядчик обязан соблюдать режим, установленный в учреждении (курение только в отведенных местах, включение музыкальных приемников не допускается и т.д.). Подрядчику запрещается загромождать пути эвакуации при производстве работ. Строительный мусор вывозится 2 раза в неделю. 

 Подрядчик должен обеспечить качество работ в соответствии 
или с превышением требований, установленных сметной документацией, технологическими регламентами, действующими строительными нормами и правилами, другими нормативными документами, в том числе:

- СНиП 21-01-97* «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;
- Правилами  пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ (ППБ-01-91);
- CНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и пособия к СНиП;

- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

- ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 6 июня 2003 г. N 124 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.1375-03»;

- Федеральным  законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ;

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

-  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров".

Выполняемые работы должны отвечать требованиям строительных норм и правил, в том числе СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и  Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Пожарная безопасность при проведении работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ППБ 01-03 «Правила  пожарной безопасности в Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».



При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требования и порядок ведение исполнительной документации  в соответствии со СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» и  РД–11–02-2006.
Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Подрядчиком по контракту, и использованные им материалы, и составляют 12 месяцев.

Ответственность за технику безопасности работ на объекте несет Подрядчик.

Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ, должны быть своевременно устранены.       
5. Место выполнения работ:

Российская Федерация, Ивановская область, г.Родники, ул.Любимова, д.11
6. Сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ: работы должны быть выполнены в полном объеме – не позднее 10 дней со дня заключения настоящего контракта 
7. Сведения о включенных (невключенных) в цену выполненных работ расходах, в том числе расходах на лицензирование, прохождение соответствующих государственных экспертиз, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Стоимость выполненных работ включает в себя все затраты Подрядчика на приобретение материалов в соответствии со сметной документацией, а также затраты на транспортировку, страхование, расходы на лицензирование, получение необходимых разрешений и согласований, обеспечение проведения государственного технического (строительного) надзора (при необходимости), налогов, сборов и других обязательных платежей уплату налогов (в том числе НДС), расходы на сертификацию, другие затраты.
8. Максимальная цена контракта: 
Максимальная цена контракта составляет 266 495  рублей (Двести шестьдесят шесть тысяч четыреста девяносто пять руб., 00 коп.). 
Обоснование максимальной цены контракта (Прилагается): максимальная цена контракта определена в соответствии со сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего извещения. 

9. Место подачи котировочных заявок: г. Иваново, ул. Батурина,8, каб. № 11, с 9.00 – 18.00 (понед-четв), с 9.00-16.45 (пятн.), перерыв – 13.00 – 14.00.
Срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Срок подачи котировочных заявок начинается со дня размещения извещения о проведении запроса котировок на сайте.

Время и дата окончания срока подачи котировочных заявок: 16.45 час., «11»октября 2013 года.
Любой участник вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок до момента окончания подачи заявок.

10.  Срок и условия оплаты выполненных работ:
Оплата выполненных работ производится Заказчиком безналичным путем  в течение 10 рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ.
11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Государственный контракт должен быть подписан не ранее, чем через 7 дней и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 
При заключении государственного контракта победителю необходимо представить копии учредительных документов.
Для оперативного рассмотрения заявки просим участников представить сметный расчет на выполнение работ.
