ИЗВЕЩЕНИЕ О

ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

1. Наименование заказчика: Комитет Ивановской области ЗАГС

    почтовый адрес: 153000,  г. Иваново, ул. Батурина, 8, каб. 11
    адрес электронной почты: zags 01@gov37.ivanovo.ru
    контактный телефон:  37-18-77
2. Источник финансирования: бюджет Ивановской области
3. Форма котировочной заявки: Форма котировочной заявки прилагается.

4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, требования, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика:

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ – Ремонт  полов и замена дверей  в рамках  капитального ремонта помещения отдела по  г.Шуя и Шуйскому  району комитета Ивановской области ЗАГС, расположенного  по адресу: Ивановская  область, г.Шуя, ул.Мортирия Соловьева, д.16, в соответствии со сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу (прилагаются). 
Размещение заказа происходит у субъектов малого предпринимательства.
	 Наименование стройки - Ремонт  полов и замена дверей  в  рамках  капитального ремонта  помещения отдела    Комитета  Ивановской  области  ЗАГС  по  г.Шуя и Шуйскому  району

	 Объект :Ремонт  полов и замена дверей  в  рамках  капитального ремонта  помещения отдела    Комитета  Ивановской  области  ЗАГС  по  г.Шуя и Шуйскому  району

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	 на Ремонт  полов и замена дверей  в  рамках  капитального ремонта  помещения отдела    Комитета  Ивановской  области  ЗАГС  по  г.Шуя и Шуйскому  району 

	 
	
	

	 
	Сметная стоимость - 
	377449,97 руб.

	 
	Нормативная трудоемкость -
	862,66 чел-ч.

	 
	Сметная заработная плата - 
	0,802 тыс.руб

	 Составлено  в  ценах  3 го  квартала  2010г.
	
	

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	 №1 <Нет раздела>

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 Полы

	 1
	ФЕРр57-2-01
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	1,486
	92,9
	4,06
	0
	138,05
	132,02
	6,03
	0
	11,39
	16,92554

	 
	(0) 
	
	100 м2 покрытия
	88,84
	1,51
	
	
	
	2,24
	
	0,13
	0,19318

	 1.1
	509-9900
	Строительный мусор
	0,69842
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	ФЕРр57-3-01
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	1,231
	29,41
	0
	0
	36,2
	36,2
	0
	0
	3,77
	4,64087

	 
	(0) 
	
	100 м плинтуса
	29,41
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0


	 2.1
	509-9900
	Строительный мусор
	0,13541
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 3
	ФЕРр57-1-01
	Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги
	1,486
	67,94
	0
	0
	100,96
	100,96
	0
	0
	8,71
	12,94306

	 
	(0) 
	
	100 м2 основания
	67,94
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 3.1
	509-9900
	Строительный мусор
	5,37932
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	ФЕРр57-1-02
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
	1,486
	59,83
	0
	0
	88,91
	88,91
	0
	0
	7,67
	11,39762

	 
	(0) 
	
	100 м2 основания
	59,83
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 4.1
	509-9900
	Строительный мусор
	1,0402
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 5
	ФЕРр57-1-03
	Разборка оснований покрытия полов простильных полов
	1,486
	136,03
	0
	0
	202,14
	202,14
	0
	0
	17,44
	25,91584

	 
	(0) 
	
	100 м2 основания
	136,03
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 5.1
	509-9900
	Строительный мусор
	6,93962
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 6
	ФЕРр57-2-05
	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой
	1,486
	130,82
	4,69
	0
	194,4
	187,43
	6,97
	0
	16,17
	24,02862

	 
	(0) 
	
	100 м2 покрытия
	126,13
	1,74
	
	
	
	2,59
	
	0,15
	0,2229

	 6.1
	509-9900
	Строительный мусор
	1,8575
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 7
	ФЕРр57-2-01прим
	Разборка покрытий гидроизоляции полов 
	0,74
	92,9
	4,06
	0
	68,75
	65,74
	3
	0
	11,39
	8,4286

	 
	(0) 
	
	100 м2 покрытия
	88,84
	1,51
	
	
	
	1,12
	
	0,13
	0,0962

	 7.1
	509-9900
	Строительный мусор
	0,3478
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 8
	ФЕРр51-3-02
	Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой
	0,1486
	4968,42
	1,74
	138,48
	738,31
	717,47
	0,26
	20,58
	619
	91,9834

	 
	(0) 
	
	100 м3 грунта
	4828,2
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 9
	ФЕР11-01-012-01
	Укладка лаг по кирпичным столбикам
	1,486
	4406,6752
	54,87
	3798,19
	6548,32
	781,9
	122,31
	5644,11
	44,7
	91,6654

	 
	(0) 
	ЗП=381,29*1,2*1,15; ЭММ=54,87*1,2*1,25; ЗПм=1,41*1,2*1,25; ТЗТ=44,7*1,2*1,15; ТЗТм=0,14*1,2*1,25
	100 м2 пола
	381,29
	1,41
	
	
	
	3,14
	
	0,14
	0,31206

	 10
	ФЕР11-01-033-02
	Устройство покрытий дощатых толщиной 
	1,486
	9287,0652
	126,14
	8312,58
	13800,58
	1166,92
	281,17
	12352,49
	66,71
	136,80086

	 
	(0) 
	ЗП=569,04*1,2*1,15; ЭММ=126,14*1,2*1,25; ЗПм=8,82*1,2*1,25; ТЗТ=66,71*1,2*1,15; ТЗТм=0,76*1,2*1,25
	100 м2 покрытия
	569,04
	8,82
	
	
	
	19,66
	
	0,76
	1,69404

	 11
	ФЕРр57-11-06
	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит 
	1,486
	3759,77
	10,1
	3432,89
	5587,02
	470,74
	15,01
	5101,27
	38,12
	56,64632

	 
	(0) 
	
	100 м2 основания
	316,78
	1,16
	
	
	
	1,72
	
	0,1
	0,1486

	 12
	ФЕР15-04-006-03прим.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов
	1,486
	88,9038
	1,18
	0,18
	132,11
	129,21
	2,63
	0,27
	6,55
	13,43195

	 
	(0) 
	ЗП=63,01*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=6,55*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25
	100 м2 покрытия
	63,01
	0,12
	
	
	
	0,27
	
	0,01
	0,02229

	 12.1
	[101-2430]
	Грунтовка  "Тифенгрунд"  КНАУФ
	0,019318
	
	
	13080
	
	
	252,68
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 13
	ФЕР11-01-036-03
	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату
	1,334
	7925,9484
	52,47
	7650
	10573,22
	263,12
	104,99
	10205,1
	17,2
	31,66382

	 
	(0) 
	ЗП=142,93*1,2*1,15; ЭММ=52,47*1,2*1,25; ЗПм=3,94*1,2*1,25; ТЗТ=17,2*1,2*1,15; ТЗТм=0,34*1,2*1,25
	100 м2 покрытия
	142,93
	3,94
	
	
	
	7,88
	
	0,34
	0,68034

	 14
	ФЕР11-01-035-02прим.
	Устройство покрытий из ламината
	0,152
	1087,199
	60,34
	180,35
	165,25
	124,08
	13,76
	27,41
	60,61
	12,71355

	 
	(0) 
	ЗП=591,55*1,2*1,15; ЭММ=60,34*1,2*1,25; ЗПм=4,41*1,2*1,25; ТЗТ=60,61*1,2*1,15; ТЗТм=0,38*1,2*1,25
	100 м2 покрытия
	591,55
	4,41
	
	
	
	1,01
	
	0,38
	0,08664

	 14.1
	[прайс]
	Ламинат
	15,428
	
	
	410,04
	
	
	6326,1
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	 14.2
	[прайс]
	Подложка под ламинат
	15,2
	
	
	4,05
	
	
	61,56
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	 15
	ФЕР11-01-040-01
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2
	1,231
	168,0612
	2,62
	43,05
	206,88
	149,05
	4,84
	52,99
	8,99
	15,27203

	 
	(0) 
	ЗП=87,74*1,2*1,15; ЭММ=2,62*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,99*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25
	100 м плинтуса
	87,74
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 15.1
	[прайс]
	Плинтусы для полов из пластиката
	124,331
	
	
	10,83
	
	
	1346,5
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	 16
	ФЕР10-01-091-01
	Обработка деревянных конструкций огнебиозащитным составом
	3,237
	301,9222
	39,73
	176,17
	977,32
	214,15
	192,91
	570,26
	5,1
	22,78201

	 
	(0) 
	ЗП=47,94*1,2*1,15; ЭММ=39,73*1,2*1,25; ЗПм=0,46*1,2*1,25; ТЗТ=5,1*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*1,2*1,25
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	47,94
	0,46
	
	
	
	2,23
	
	0,04
	0,19422

	 Проемы

	 17
	ФЕРр56-9-04
	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках
	3
	535,16
	0
	0
	1605,48
	1605,48
	0
	0
	67,4
	202,2

	 
	(0) 
	
	100 коробок
	535,16
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 17.1
	509-9900
	Строительный мусор
	4,02
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 18
	ФЕРр56-10-01
	Снятие дверных полотен
	0,063
	288,06
	0
	0
	18,15
	18,15
	0
	0
	36,28
	2,28564

	 
	(0) 
	
	100 м2 дверных полотен
	288,06
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 18.1
	509-9900
	Строительный мусор
	0,07434
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 19
	ФЕРр56-11-01
	Снятие наличников
	0,312
	33,43
	0
	0
	10,43
	10,43
	0
	0
	4,21
	1,31352

	 
	(0) 
	
	100 м наличников
	33,43
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 19.1
	509-9900
	Строительный мусор
	0,1248
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 20
	ФЕР10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	0,063
	5320,7952
	1250,29
	2124,3
	335,21
	83,23
	118,15
	133,83
	104,28
	9,0661

	 
	(0) 
	ЗП=957,29*1,2*1,15; ЭММ=1250,29*1,2*1,25; ЗПм=153,23*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=11,35*1,2*1,25
	100 м2 проемов
	957,29
	153,23
	
	
	
	14,48
	
	11,35
	1,07258

	 20.1
	[прайс]
	Блоки дверные  
	6,3
	
	
	455,5
	
	
	2869,65
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	 21
	[прайс]
	Скобяные изделия
	3
	
	0
	180
	
	
	540
	

	 
	
	
	комплект
	
	
	
	
	
	
	

	 22
	ФЕР10-01-060-01
	Установка и крепление наличников
	0,312
	101,9032
	3,49
	8,5
	31,79
	27,51
	1,63
	2,65
	7,82
	3,36698

	 
	(0) 
	ЗП=63,89*1,2*1,15; ЭММ=3,49*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=7,82*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25
	100 м коробок блоков
	63,89
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 22.1
	[прайс]
	Наличники из древесины типа
	34,944
	
	
	7,17
	
	
	250,55
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	 23
	ФЕР09-06-001-01
	Демонтаж двери металлической
	0,2
	626,472
	131,61
	36,57
	125,29
	106,87
	18,43
	0
	89,49
	12,5286

	 
	(0) 
	ЗП=763,35*0,7; ЭММ=131,61*0,7; ЗПм=6,62*0,7; Мат=36,57*0; ТЗТ=89,49*0,7; ТЗТм=0,49*0,7
	1 т конструкций
	763,35
	6,62
	
	
	
	0,93
	
	0,49
	0,0686

	 24
	ФЕР09-06-001-01
	Монтаж двери  металлической
	0,2
	1287,408
	131,61
	36,57
	257,48
	210,68
	39,48
	7,31
	89,49
	24,69924

	 
	(0) 
	ЗП=763,35*1,2*1,15; ЭММ=131,61*1,2*1,25; ЗПм=6,62*1,2*1,25; ТЗТ=89,49*1,2*1,15; ТЗТм=0,49*1,2*1,25
	1 т конструкций
	763,35
	6,62
	
	
	
	1,99
	
	0,49
	0,147

	 

	 25
	ССЦ10.2010 п.91
	Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную
	20,61741
	178,77
	0
	0
	3685,77
	0
	0
	0
	

	 
	
	
	тонн
	0
	0
	
	
	
	0
	
	

	 26
	ССЦ10.2010 Табл.6-1
	Расстояние перевозки - от 10,1 до 11 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 6
	20,61741
	55,94
	0
	0
	1153,34
	0
	0
	0
	

	 
	
	
	тонн
	
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	53589,29
	6892,39
	931,57
	45765,31
	832,69957

	 
	
	
	59,26
	
	4,93865

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	6892,39
	1
	6892,39

	 Машины и механизмы
	931,57
	1
	931,57

	 Материалы
	45765,31
	1
	45765,31

	 Итого
	
	53589,27

	 Деревянные конструкции. Ремонт (16, 20, 21, 22)

	 Накладные расходы
	(324,89+16,71)*1,062
	1,062
	362,78

	 Сметная прибыль
	(324,89+16,71)*0,5355
	0,5355
	182,93

	 Земляные работы, выполняемые:ручным способом при ремонте. Ремонт (8)

	 Накладные расходы
	(717,47+0)*0,75
	0,75
	538,1

	 Сметная прибыль
	(717,47+0)*0,45
	0,45
	322,86

	 Отделочные работы. Ремонт (12)

	 Накладные расходы
	(129,21+0,27)*0,945
	0,945
	122,36

	 Сметная прибыль
	(129,21+0,27)*0,4675
	0,4675
	60,53

	 Полы. Ремонт (9, 10, 13, 14, 15, 25, 26)

	 Накладные расходы
	(2485,07+31,69)*1,107
	1,107
	2786,05

	 Сметная прибыль
	(2485,07+31,69)*0,6375
	0,6375
	1604,43

	 Полы при ремонте. Ремонт (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11)

	 Накладные расходы
	(1284,14+7,67)*0,8
	0,8
	1033,45

	 Сметная прибыль
	(1284,14+7,67)*0,68
	0,68
	878,43

	 Проемы при ремонте. Ремонт (17, 18, 19)

	 Накладные расходы
	(1634,06+0)*0,82
	0,82
	1339,93

	 Сметная прибыль
	(1634,06+0)*0,62
	0,62
	1013,12

	 Строительные металлические конструкции. Ремонт (23, 24)

	 Накладные расходы
	(317,55+2,92)*0,81
	0,81
	259,58

	 Сметная прибыль
	(317,55+2,92)*0,7225
	0,7225
	231,54

	 Итого Накладные расходы
	6442,25
	1
	6442,25

	 Итого Сметная прибыль
	4293,84
	1
	4293,84

	 Итого
	
	64325,36

	 Индекс СМР
	64325,36*4,8
	4,8
	308761,73

	 Итого
	
	308761,73

	 Итого по перевозке
	
	1153,34

	 Итого по погрузке/разгрузке
	
	3685,77

	 Итого
	
	313600,84

	 Непредвиденные расходы
	313600,84*0,02
	2%%
	6272,02

	 Итого
	
	319872,86

	 НДС
	319872,86*0,18
	18%%
	57577,11

	 Итого
	
	377449,97

	 СОСТАВИЛ
	
	

	 ПРОВЕРИЛ
	
	

	 


Требования к качеству выполняемых работ
Работы должны выполняться в соответствии с утвержденной сметной документацией, имеющей положительное заключение ОГУ «Управление государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве Ивановской области».
Выполненные работы должны соответствовать СНиПам, ГОСТам, качество выполненных работ должно соответствовать действующим нормам, правилам и техническим условиям. Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Подрядчиком по контракту, и использованные им материалы, и составляют 12 месяцев.
Ответственность за технику безопасности работ на объекте несет Подрядчик.

Материалы для выполнения работ должны быть подготовлены Подрядчиком согласно сметной документации Заказчика и соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, требованиями пожарной безопасности и др. Качество строительных материалов должно соответствовать стандартам, техническим условиям. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ, должны быть своевременно устранены.       
5. Место выполнения работ:
Помещения, занимаемые отделом по г. Шуе и Шуйскому району комитета ЗАГС по адресу: Ивановская область, г.Шуя, ул. Мортирия Соловьева, д. 16
6. Сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ: работы должны быть выполнены в полном объеме – не позднее 24 декабря 2010 года.
7. Сведения о включенных (невключенных) в цену выполненных работ расходах, в том числе расходах на лицензирование, прохождение соответствующих государственных экспертиз, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Стоимость выполненных работ включает в себя все затраты Подрядчика на приобретение материалов в соответствии со сметной документацией, расходы на лицензирование, получение необходимых разрешений и согласований, обеспечение проведения государственного технического (строительного) надзора (при необходимости), налогов, сборов и других обязательных платежей уплату налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, расходы на сертификацию, другие затраты.

8. Максимальная цена контракта: 
Максимальная цена контракта составляет 377 449,97 руб. (триста семьдесят семь тысяч четыреста сорок девять руб. 97 коп.)

9. Место подачи котировочных заявок: г. Иваново, ул. Батурина,8, каб. № 11, с 9.00 – 18.00 ежедневно, перерыв – 13.00 – 14.00.
Срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
Срок подачи котировочных заявок начинается со дня размещения извещения о проведении запроса котировок на сайте.
Время и дата окончания срока подачи котировочных заявок:18.00 час.,«10» декабря 2010 года.
Заявки на участие в запросе котировок могут подавать только субъекты малого предпринимательства. 

Участники, не являющиеся субъектами малого предпринимательства, но подтвердившие в котировочной заявке, что являются субъектами малого предпринимательства, будут считаться представившими недостоверную информацию.

Каждый участник вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок до момента окончания подачи заявок.

10. Срок и условия оплаты выполненных работ:
Оплата выполненных работ в размере 100% производится Заказчиком не позднее 5 рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ.
11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Государственный контракт должен быть подписан не ранее и не позднее, чем через 7 дней со дня подписания  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 
При заключении государственного контракта победителю необходимо представить копии учредительных документов.
Для оперативного рассмотрения заявки просим участников представить сметный расчет на выполнение работ.

