ИЗВЕЩЕНИЕ О

ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

1. Наименование заказчика: Комитет Ивановской области ЗАГС

    почтовый адрес: 153000,  г. Иваново, ул. Батурина, 8, каб. 11
    адрес электронной почты: zags 01@gov37.ivanovo.ru
    контактный телефон:  37-18-77
2. Источник финансирования: бюджет Ивановской области
3. Форма котировочной заявки: Форма котировочной заявки прилагается.

4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, требования, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика:

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ – Замена окон в помещении, занимаемом Заволжским районным филиалом комитета Ивановской области ЗАГС, в рамках капитального ремонта в соответствии с ведомостью объемов работ и сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу (прилагаются)
	
	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На замену   окон  в помещении, занимаемом Заволжским  районным филиалом комитета Ивановской области ЗАГС   в рамках капитального ремонта
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	
	
	
	

	                           Раздел 1. Новый Раздел
	
	
	
	
	

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,2803
	ГЭСН46-04-012-01
	 
	
	
	
	
	

	2
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0,0546
	ГЭСН10-01-034-05
	 
	
	
	
	
	

	3
	Блок оконный 1,3м*1,4м, классом  защиты А2 (СПД 32 мм, остекление -триплекс)
	шт.
	2
	 
	 
	
	
	
	
	

	4
	Блок оконный 1,3м*1,4м, классом  защиты А2 (СПД 32 мм, остекление -триплекс)
	шт.
	1
	 
	 
	
	
	
	
	

	5
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	0,2257
	ГЭСН10-01-034-08
	 
	
	
	
	
	

	6
	Блок оконный 2,15*2,74, классом  защиты А2 (СПД 32 мм, остекление -триплекс)
	шт.
	1
	 
	 
	
	
	
	
	

	7
	Блок оконный 2,03*2,74, классом  защиты А2 (СПД 32 мм, остекление -триплекс)
	шт.
	3
	 
	 
	
	
	
	
	

	8
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 п.м
	0,112
	ГЭСН10-01-035-03
	 
	
	
	
	
	

	9
	Доски подоконные пластиковые
	м
	11,2
	прайс
	 
	
	
	
	
	

	10
	Заглушка для подоконника
	шт.
	7
	 
	 
	
	
	
	
	

	11
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,1845
	ГЭСН15-01-050-04
	 
	
	
	
	
	

	12
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,0623
	ГЭСНр61-20-1
	 
	
	
	
	
	

	13
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	0,0623
	ГЭСНр62-25-7
	 
	
	
	
	
	

	14
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	0,0623
	ГЭСНр62-25-1
	 
	
	
	
	
	

	15
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0623
	ГЭСНр62-26-4
	 
	
	
	
	
	

	16
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	0,1185
	ГЭСНр58-20-1
	 
	
	
	
	
	

	17
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10км, класс груза 1
	т
	0,93
	СССЦ-037-310-3010-1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Заволжский  районный филиал комитета Ивановской области ЗАГС  адрес:г.Заволжск, ул.Мира д.46 

(наименование стройки)
	

	
	ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  №
	

	
	(локальная смета)
	

	на замену   окон     в помещении, занимаемом Заволжским  районным филиалом комитета Ивановской области ЗАГС в рамках капитального ремонта

	
	 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

 
	

	
	Основание:
	

	
	
	

	
	Сметная стоимость строительных работ ____________________  245,921 тыс. руб.

	
	Средства на оплату труда_________________________________   18,196 тыс. руб

	
	Сметная трудоемкость _____________________________________186,84 чел.час

	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2011 г.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на ед.
	всего
	на единицу измерения
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	                                       Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ГЭСН46-04-012-01
В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
НР (4174,75 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (4961,08 руб.)
СП (2361,47 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (4961,08 руб.)
	100 м2
	 
	0,2803
	18559,93
	5202,35

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,4)
	чел.час
	188,54
	52,85
	88,88
	4697,31

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	7,74
	2,17
	121,67
	264,02

	 
	1. 030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7,74
	2,17
	232,88
	505,35


ГЭСН10-01-034-05


Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

НР (1242,37 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1376,28 руб.)

	СП (589,6 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1376,28 руб.)
	100 м2 проемов
	 
	0,0546
	64604,91


	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2)
	чел.час
	187,55
	10,24
	96,15
	984,58

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	1,76
	0,1
	121,67
	12,17

	 
	1. 030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,76
	0,1
	232,88
	23,29


	 
	2. 134041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	19,62
	1,07
	14,21
	15,2

	 
	3. 331451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	30,23
	1,65
	10,93
	18,03

	 
	4. 400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,57
	0,19
	544,24
	103,41

	 
	5. 101-2052
	Лента бутиловая
	м
	347
	18,95
	23,63
	447,79

	 
	6. 101-2053
	Лента бутиловая ПСУЛ
	м
	214
	11,68
	28,18
	329,14

	 
	7. 101-2054
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	71
	3,877
	29,47
	114,26

	 
	8. 101-2388
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	92
	5,023
	248,05
	1245,96

	 
	9. 101-4173
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	61,2
	3,342
	29,72
	99,32

	 
	10. 102-0303
	Клинья пластиковые монтажные
	шт.
	800
	43,68
	3,31
	144,58

	3
	 
	Блок оконный 1,3м*1,4м
	шт.
	 
	2
	9846,19
	19692,38

	4
	 
	Блок оконный 1,3м*1,4м
	шт.
	 
	1
	10330,93
	10330,93

	5
	ГЭСН10-01-034-08
В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
НР (4056,86 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4494,14 руб.)
СП (1925,29 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4494,14 руб.)
	100 м2 проемов
	 
	0,2257
	50530,26
	11404,68

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2)
	чел.час
	149,16
	33,67
	96,15
	3237,37

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	0,66
	0,15
	121,67
	18,25

	 
	1. 030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,66
	0,15
	232,88
	34,93

	 
	2. 134041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	13,21
	2,98
	14,21
	42,35

	 
	3. 331451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	20,35
	4,59
	10,93
	50,17

	 
	4. 400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,57
	0,81
	544,24
	440,83

	 
	5. 101-2052
	Лента бутиловая
	м
	253
	57,1
	23,63
	1349,27

	 
	6. 101-2053
	Лента бутиловая ПСУЛ
	м
	159
	35,89
	28,18
	1011,38

	 
	7. 101-2054
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	59
	13,32
	29,47
	392,54

	 
	8. 101-2388
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Souda (или эквивалент) в баллонах по 750 мл
	шт.
	71
	16,02
	248,05
	3973,76

	 
	9. 101-4173
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	41,2
	9,299
	29,72
	276,37

	 
	10. 102-0303
	Клинья пластиковые монтажные
	шт.
	800
	180,6
	3,31
	597,79

	 
	11. 203-9096
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	100
	22,57
	 
	 

	6
	 
	Блок оконный 2,15*2,74
	шт.
	 
	1
	26007,23
	26007,23

	7
	 
	Блок оконный 2,03*2,74
	шт.
	 
	3
	25132,02
	75396,06


ГЭСН10-01-035-03


Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м

НР (281,72 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (312,09 руб.)

	СП (133,7 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (312,09 руб.)
	100 п.м
	 
	0,112
	26011,64
	2913,3

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей (ср 3)
	чел.час
	21,38
	2,39
	94,01
	224,68

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	0,07
	0,01
	121,67
	1,22

	 
	1. 030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,07
	0,01
	232,88
	2,33

	 
	2. 400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	0,03
	544,24
	16,33

	 
	3. 101-2388
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal (или эквивалент)в баллонах по 750 мл
	шт.
	90,7
	10,16
	248,05
	2520,19

	 
	4. 102-0303
	Клинья пластиковые монтажные
	шт.
	400
	44,8
	3,31
	148,29

	Н
	5. 101-9138
	Доски подоконные ПВХ
	м
	 
	 
	 
	 

	9
	прайс
	Доски подоконные пластиковые
	м
	 
	11,2
	538,35
	6029,52

	10
	 
	Заглушка для подоконника
	шт.
	 
	7
	34,96
	244,72

	11
	ГЭСН15-01-050-04
В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
НР (3439,76 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4282,3 руб.)
СП (1601,58 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4282,3 руб.)
	100 м2 облицовки
	 
	0,1845
	60450,54
	11153,12

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6)
	чел.час
	166,47
	30,71
	100,97
	3100,79

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	0,08
	0,01
	121,67
	1,22

	 
	1. 030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	0,01
	232,88
	2,33

	 
	2. 331531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	0,26
	0,05
	7,65
	0,38

	 
	3. 400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,5
	0,09
	544,24
	48,98

	 
	4. 101-1757
	Ветошь
	кг
	0,2
	0,0369
	6,09
	0,22

	 
	5. 101-9155
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	105
	19,37
	408,54
	7913,42

	 
	6. 101-9732
	Грунтовка
	т
	0,0089
	0,001642
	36730
	60,31

	 
	7. 113-9045
	Клей
	кг
	30
	5,535
	4,15
	22,97

	12
	ГЭСНр61-20-1
В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
НР (1382,01 руб.): 79%*0.85 от ФОТ (2058,1 руб.)
СП (823,24 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (2058,1 руб.)
	100 м2 отремонтированной поверхности
	 
	0,0623
	45658,54
	2844,53

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,7)
	чел.час
	323,4
	20,15
	102,15
	2058,32

	 
	1. 030401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	1,36
	0,08
	13
	1,04

	 
	2. 402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	4,4
	0,2741
	2864,11
	785,05

	 
	3. 411-0001
	Вода
	м3
	0,35
	0,0218
	9,9
	0,22

	 
	4. 509-9900
	Строительный мусор
	т
	9,68
	0,6031
	 
	 

	13
	ГЭСНр62-25-7
В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов
НР (93,99 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (138,22 руб.)
СП (55,29 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (138,22 руб.)
	100 м2 обработанной поверхности
	 
	0,0623
	5465,76
	340,52

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей (ср 3)
	чел.час
	23,6
	1,47
	94,01
	138,19

	 
	1. 030401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,1
	0,01
	13
	0,13

	 
	2. 400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	 
	544,24
	 

	 
	3. 113-0196
	Шпатлевка ХВ-005 серая
	т
	0,05
	0,003115
	64667,11
	201,44

	 
	4. 409-0639
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0,0047
	0,0002928
	335,45
	0,1

	14
	ГЭСНр62-25-1
В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов
НР (17,26 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (25,38 руб.)
СП (10,15 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (25,38 руб.)
	100 м2 обработанной поверхности
	 
	0,0623
	1606,94
	100,11

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1)
	чел.час
	4,29
	0,27
	94,96
	25,64

	 
	1. 030401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,1
	0,01
	13
	0,13

	 
	2. 050401
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин
	маш.-ч
	1,71
	0,11
	21,22
	2,33

	 
	3. 340201
	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	3,42
	0,21
	25,74
	5,41

	 
	4. 400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	544,24
	 

	 
	5. 113-0032
	Грунтовка ХС-04 коричневая
	т
	0,0161
	0,001003
	66366,54
	66,57

	15
	ГЭСНр62-26-4
В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов
НР (58,69 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (86,31 руб.)
СП (34,52 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (86,31 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	 
	0,0623
	1919,34
	119,58

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1)
	чел.час
	14,59
	0,91
	94,96
	86,41

	 
	1. 030401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,1
	0,01
	13
	0,13

	 
	2. 050401
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин
	маш.-ч
	6,03
	0,38
	21,22
	8,06

	 
	3. 340201
	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	12,06
	0,75
	25,74
	19,31

	 
	4. 400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	0,01
	544,24
	5,44

	 
	5. 101-1292
	Уайт-спирит
	т
	0,0016
	0,00009968
	23292,78
	2,32

	 
	6. 101-1757
	Ветошь
	кг
	0,41
	0,02554
	6,09
	0,16

	 
	7. 101-9843
	Краски перхлорвиниловые
	т
	0,0538
	0,003352
	 
	 

	16
	ГЭСНр58-20-1
В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
НР (326,27 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (462,46 руб.)
СП (240,48 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (462,46 руб.)
	100 м
	 
	0,1185
	10202,83
	1209,04

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей (ср 3)
	чел.час
	41,41
	4,91
	94,01
	461,59

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	0,08
	0,01
	121,67
	1,22

	 
	1. 030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	0,01
	232,88
	2,33

	 
	2. 400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	 
	544,24
	 

	 
	3. 101-0794
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм
	т
	0,006
	0,000711
	28192,57
	20,04

	 
	4. 101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,004
	0,000474
	29983,51
	14,21

	 
	5. 101-9351
	Сталь листовая оцинкованная
	т
	0,184
	0,0218
	32502,12
	708,55

	 
	6. 509-9900
	Строительный мусор
	т
	0,224
	0,02654
	 
	 

	17
	СССЦ-037-310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10км, класс груза 1, (в том числе мусор от разборки окон - 300кг)
НР 110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП 70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	т
	 
	0,93
	59,58
	55,41

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	176570,91

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	179839,9

	Накладные расходы
	15073,68

	Сметная прибыль
	7775,32

	Итоги по смете:
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	11793,98

	  Деревянные конструкции
	165839,34

	  Отделочные работы
	17399,9

	  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	5049,78

	  Малярные работы (ремонтно-строительные)
	830,11

	  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	1775,79

	  Итого
	202688,9

	    В том числе:
	 

	      Материалы
	160148,8

	      Машины и механизмы
	1808,7

	      ФОТ
	18196,36

	      Накладные расходы
	15073,68

	      Сметная прибыль
	7775,32

	  Временные здания и сооружения 0,25%
	506,72

	  Итого
	203195,62

	  Производство работ в зимнее время 0,49%*1,1
	1125,7

	  Итого
	204321,32

	  Непредвиденные затраты 2%
	4086,43

	  Итого с непредвиденными
	208407,75

	  НДС 18%
	37513,4

	  ВСЕГО по смете (руб)
	245921,15


 Требования к качеству выполняемых работ
Работы должны выполняться в соответствии с утвержденной сметной документацией, имеющей положительное заключение АГУ «Ивгосэкспертиза».
Выполненные работы должны соответствовать СНиПам, ГОСТам, качество выполненных работ должно соответствовать действующим нормам, правилам и техническим условиям. Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Подрядчиком по контракту, и использованные им материалы, и составляют 12 месяцев.

Ответственность за технику безопасности работ на объекте несет Подрядчик.

Материалы для выполнения работ должны быть подготовлены Подрядчиком согласно сметной документации Заказчика и соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП и др. Качество материалов должно соответствовать стандартам, техническим условиям. Материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ, должны быть своевременно устранены.       
5. Место выполнения работ:

Ивановская область, г. Заволжск, ул.Мира, д. 46

6. Сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ: работы должны быть выполнены в полном объеме – не позднее 15 ноября 2011 года.

7. Сведения о включенных (невключенных) в цену выполненных работ расходах, в том числе расходах на лицензирование, прохождение соответствующих государственных экспертиз, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Стоимость выполненных работ включает в себя все затраты Подрядчика на приобретение материалов в соответствии со сметной документацией, а также затраты на транспортировку, страхование, расходы на лицензирование, получение необходимых разрешений и согласований, обеспечение проведения государственного технического (строительного) надзора (при необходимости), налогов, сборов и других обязательных платежей уплату налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, расходы на сертификацию, другие затраты.
8. Максимальная цена контракта: 
Максимальная цена контракта составляет 245 921,15  рублей (Двести сорок пять тысяч девятьсот двадцать один руб., 15 коп.). 
9. Место подачи котировочных заявок: г. Иваново, ул. Батурина,8, каб. № 11, с 9.00 – 18.00 ежедневно, перерыв – 13.00 – 14.00.
    Срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Срок подачи котировочных заявок начинается со дня размещения извещения о проведении запроса котировок на сайте.

Время и дата окончания срока подачи котировочных заявок: 18.00 час., «25» октября 2011 года.
Любой участник вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок до момента окончания подачи заявок.

10.  Срок и условия оплаты выполненных работ:
Оплата выполненных работ в размере 100% производится Заказчиком безналичным путем  в течение 10 рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ.
11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Государственный контракт должен быть подписан не ранее, чем через 7 дней и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 
При заключении государственного контракта победителю необходимо представить копии учредительных документов.
Для оперативного рассмотрения заявки просим участников представить сметный расчет на выполнение работ.

