ИЗВЕЩЕНИЕ О

ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
1. Наименование заказчика: Комитет Ивановской области ЗАГС

    почтовый адрес: 153000,  г. Иваново, ул. Батурина, 8, каб. 11
    адрес электронной почты: zags01@gov37.ivanovo.ru
    контактный телефон:  37-18-77
2. Источник финансирования: бюджет Ивановской области
3. Форма котировочной заявки: Форма котировочной заявки прилагается.

4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, требования, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика:

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ – Выполнение работ по замене окон в помещениях Комсомольского районного филиала комитета Ивановской области ЗАГС в соответствии с ведомостью объемов и сметной документацией  в рамках капитального ремонта
Код по ОКДП: 4540020.  
КОНСТРУКЦИЯ ОКОН:

1. Профиль ПВХ  должен содержать не менее двух  камер;
2. Каждый оконный блок должен быть укомплектован москитной сеткой;

3. Окна должны быть оснащены откидными, поворотно-откидными створками с механизмом ступенчатого  открывания

4. Остекление – триплекс, класс защиты – не менее А 2.
Спецификация окон должна быть согласована с Заказчиком
Эскизы оконных блоков.
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  Итого: общее  количество изделий 7 шт.

	
	
	

	 Ведомость объемов работ

	 
	Замена  окон в помещениях Комсомольского районного филиала комитета ЗАГС


	

	 № п/п
	Наименование  работ
	Количество

	 1
	2
	3

	 1
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2

	 
	1/0,18
	0,18

	 2
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов

	 
	2/0,15
	0,15

	 3
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов

	 
	4/0,04
	0,04

	 4
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м

	 
	6/0,13
	0,13

	 5
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки

	 
	11/0,12
	0,12

	 6
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 п. м

	 
	12/0,32
	0,32

	 7
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверхности

	 
	13/0,04
	0,04

	 8
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности

	 
	14/0,04
	0,04

	 9
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности

	 
	15/0,04
	0,04

	 10
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности

	 
	16/0,04
	0,04

	 11
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м

	 
	18/0,1
	0,1


	

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	 на  выполнение работ по замена  окон в помещениях Комсомольского районного филиала ЗАГС

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.



	 
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 1
	ГЭСН46-04-012-01
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	
	0,1843
	19029,03
	3507,05

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	188,54
	34,74792
	90,85
	3156,85

	 
	
	Средний разряд работы
	
	2,4
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	7,74
	1,42648
	124,36
	177,4

	 
	030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7,74
	1,42648
	245,5
	350,2

	 2
	ГЭСН10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	
	0,147
	50521,01
	8440,18

	 
	(0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4
	ЗП=14659,44*1,2*1,15; ЭММ=2649,1*1,2*1,25; ЗПм=82,08*1,2*1,25; ТЗТ=149,16*1,2*1,15; ТЗТм=0,66*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	149,16
	30,2586
	98,28
	2973,82

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,2
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,66
	0,14553
	124,36
	18,1

	 
	030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,66
	0,14553
	245,5
	35,73

	 
	134041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	13,21
	2,9128
	14,39
	41,92

	 
	331451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	20,35
	4,48717
	11,17
	50,12

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,57
	0,78718
	579,74
	456,36

	 
	101-2052
	Лента бутиловая
	м
	253
	37,191
	23,84
	886,63

	 
	101-2054
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	59
	8,673
	29,74
	257,94

	 
	101-2388
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	71
	10,437
	250,28
	2612,17

	 
	101-2789
	Лента ПСУЛ
	м
	159
	23,373
	23,98
	560,48

	 
	101-4173
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	41,2
	6,0564
	29,99
	181,63

	 
	102-0303
	Клинья пластиковые монтажные
	шт.
	800
	117,6
	3,26
	383,38

	 3
	прайс
	Блоки оконные пластиковые  триплекс
	м2
	
	14,7
	4579,03
	67311,74

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	ГЭСН10-01-034-05
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	
	0,0373
	64539,05
	2726,78

	 
	(0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4
	ЗП=18432,41*1,2*1,15; ЭММ=3121,75*1,2*1,25; ЗПм=218,87*1,2*1,25; ТЗТ=187,55*1,2*1,15; ТЗТм=1,76*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	187,55
	9,65395
	98,28
	948,79

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,2
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	1,76
	0,09847
	124,36
	12,25

	 
	030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,76
	0,09847
	245,5
	24,17

	 
	134041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	19,62
	1,09774
	14,39
	15,8

	 
	331451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	30,23
	1,69137
	11,17
	18,89

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,57
	0,19974
	579,74
	115,8

	 
	101-2052
	Лента бутиловая
	м
	347
	12,9431
	23,84
	308,56

	 
	101-2054
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	71
	2,6483
	29,74
	78,76

	 
	101-2388
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	92
	3,4316
	250,28
	858,86

	 
	101-2789
	Лента ПСУЛ
	м
	214
	7,9822
	23,98
	191,41

	 
	101-4173
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	61,2
	2,28276
	29,99
	68,46

	 
	102-0303
	Клинья пластиковые монтажные
	шт.
	800
	29,84
	3,26
	97,28

	 5
	прайс
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	
	3,73
	4579,03
	17079,78

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 6
	ГЭСН10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	
	0,127
	17602,78
	2339,97

	 
	(0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4
	ЗП=2036,15*1,2*1,15; ЭММ=96,78*1,2*1,25; ЗПм=4,97*1,2*1,25; ТЗТ=21,19*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	21,19
	3,71376
	96,09
	356,86

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,04
	0,00762
	124,36
	0,95

	 
	030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,04
	0,00762
	245,5
	1,87

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	0,02858
	579,74
	16,57

	 
	101-2388
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	56,6
	7,1882
	250,28
	1799,06

	 
	102-0303
	Клинья пластиковые монтажные
	шт.
	400
	50,8
	3,26
	165,61

	 7
	прайс
	Заглушки для  подоконника
	шт
	
	7
	34,96
	244,72

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 8
	прайс
	Доски подоконные ПВХ
	м
	
	0,7
	393,75
	275,63

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 9
	прайс
	Доски подоконные ПВХ
	м
	
	2,5
	461,44
	1153,6

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 10
	прайс
	Доски подоконные ПВХ
	м
	
	9,5
	422,98
	4018,31

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 11
	ГЭСН15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	
	0,1151
	60909,37
	7780

	 
	(0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4
	ЗП=17179,7*1,2*1,15; ЭММ=311,68*1,2*1,25; ЗПм=9,95*1,2*1,25; ТЗТ=166,47*1,2*1,15; ТЗТм=0,08*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	166,47
	26,44176
	103,2
	2728,79

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,6
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,01381
	124,36
	1,72

	 
	030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	0,01381
	245,5
	3,39

	 
	331531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	0,26
	0,04489
	8,33
	0,37

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,5
	0,08633
	579,74
	50,05

	 
	101-1757
	Ветошь
	кг
	0,2
	0,02302
	6,67
	0,15

	 
	101-9155
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	105
	12,0855
	408,54
	4937,41

	 
	101-9732
	Грунтовка
	кг
	8,9
	1,02439
	38,67
	39,61

	 
	113-9045
	Клей
	кг
	30
	3,453
	5,86
	20,23

	 12
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 п. м
	
	0,3209
	1955,68
	706,08

	 
	(0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4
	ЗП=643,8*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,7*1,2*1,15
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	6,7
	2,96704
	96,09
	285,1

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	101-9256
	Уголок ПВХ
	пог.м
	100
	32,09
	11,66
	374,17

	 
	113-0304
	Клей резиновый № 88-Н
	кг
	0,8
	0,25672
	182,35
	46,81

	 13
	ГЭСНр61-20-01
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверхности
	
	0,042
	47174,41
	1981,33

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	323,4
	13,5828
	104,41
	1418,18

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,7
	
	
	

	 
	030401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	1,36
	0,05712
	13,33
	0,76

	 
	402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	4,4
	0,1848
	3042,36
	562,23

	 
	411-0001
	Вода
	м3
	0,35
	0,0147
	10,59
	0,16

	 
	509-9900
	Строительный мусор
	т
	9,68
	0,40656
	0
	0

	 14
	ГЭСНр62-25-07
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	
	0,042
	5716,49
	240,09

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	23,6
	0,9912
	96,09
	95,24

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	030401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,1
	0,0042
	13,33
	0,06

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	0,00084
	579,74
	0,49

	 
	113-0196
	Шпатлевка ХВ-005 серая
	т
	0,05
	0,0021
	68683,28
	144,23

	 
	409-0639
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0,0047
	0,0002
	358,98
	0,07

	 15
	ГЭСНр62-25-01
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	
	0,042
	1691,58
	71,31

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	4,29
	0,18018
	97,06
	17,49

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,1
	
	
	

	 
	030401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,1
	0,0042
	13,33
	0,06

	 
	050401
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин
	маш.-ч
	1,71
	0,07182
	23,39
	1,68

	 
	340201
	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	3,42
	0,14364
	27,25
	3,91

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	0,00042
	579,74
	0,24

	 
	113-0032
	Грунтовка ХС-04 коричневая
	т
	0,0161
	0,00068
	70488,26
	47,93

	 16
	ГЭСНр62-26-04
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0,042
	1988,65
	83,59

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,59
	0,61278
	97,06
	59,48

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,1
	
	
	

	 
	030401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,1
	0,0042
	13,33
	0,06

	 
	050401
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин
	маш.-ч
	6,03
	0,25326
	23,39
	5,92

	 
	340201
	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	12,06
	0,50652
	27,25
	13,8

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	0,0042
	579,74
	2,43

	 
	101-1292
	Уайт-спирит
	т
	0,0016
	0,00007
	25516,9
	1,79

	 
	101-1757
	Ветошь
	кг
	0,41
	0,01722
	6,67
	0,11

	 
	101-9843
	Краски перхлорвиниловые
	т
	0,0538
	0,00226
	0
	0

	 17
	101-4418
	Краска фасадная, АКРИАЛ
	т
	
	0,0023
	80269,08
	184,62

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 18
	ГЭСНр58-20-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	
	0,103
	4303,92
	443,29

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	41,41
	4,26523
	96,09
	409,85

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,00824
	124,36
	1,02

	 
	030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	0,00824
	245,5
	2,02

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	0,00412
	579,74
	2,39

	 
	101-0794
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм
	т
	0,006
	0,00062
	25195,3
	15,62

	 
	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,004
	0,00041
	32706,33
	13,41

	 
	509-9900
	Строительный мусор
	т
	0,224
	0,02307
	0
	0

	 19
	прайс
	Отлив  белый
	м
	
	10,6
	92,88
	984,53

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 20
	ССЦ-037-03-21-01-01
	Расстояние перевозки: от 14.1 до 15.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера
	т
	
	2,38
	84,53
	201,18

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	119572,6

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	12450,45
	1
	12450,45

	 Машины и механизмы
	1215,06
	1
	1215,06

	 Материалы
	105907,09
	1
	105907,09

	 Итого по перевозке
	
	201,18

	 Итого
	
	119773,78

	 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)

	 Накладные расходы
	(3156,85+177,4)*1,1*0,9*0,85
	0,84
	2800,77

	 Сметная прибыль
	(3156,85+177,4)*0,7*0,85*0,8
	0,48
	1600,44

	 Деревянные конструкции (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12)

	 Накладные расходы
	(4564,57+31,3)*1,18*0,9*0,85
	0,9
	4136,28

	 Сметная прибыль
	(4564,57+31,3)*0,63*0,85*0,8
	0,43
	1976,22

	 Отделочные работы (11)

	 Накладные расходы
	(2728,79+1,72)*1,05*0,9*0,85
	0,8
	2184,41

	 Сметная прибыль
	(2728,79+1,72)*0,55*0,85*0,8
	0,37
	1010,29

	 Штукатурные работы при ремонте (13)

	 Накладные расходы
	(1418,18+0)*0,79*0,85
	0,67
	950,18

	 Сметная прибыль
	(1418,18+0)*0,5*0,8
	0,4
	567,27

	 Малярные работы при ремонте (14, 15, 16, 17)

	 Накладные расходы
	(172,21+0)*0,8*0,85
	0,68
	117,1

	 Сметная прибыль
	(172,21+0)*0,5*0,8
	0,4
	68,88

	 Крыши, кровли при ремонте (18, 19, 20)

	 Накладные расходы
	(409,85+1,02)*0,83*0,85
	0,71
	291,72

	 Сметная прибыль
	(409,85+1,02)*0,65*0,8
	0,52
	213,65

	 

	 Итого Накладные расходы
	10480,46
	1
	10480,46

	 Итого Сметная прибыль
	5436,75
	1
	5436,75

	 Итого
	
	135690,99

	 Временные здания и сооружения
	135690,99*0,0025
	0,25%
	339,23

	 Итого
	
	136030,22

	 Зимнее удорожание
	136030,22*0,0049*1,1
	0,49%
	733,2

	 Итого
	
	136763,42

	 Непредвиденные расходы
	136763,42*0,02
	2%
	2735,27

	 Итого (в ценах 4 квартала 2012 г.)
	
	139498,69


В ценах 3 кв.2013 г.:5,86/5,76=1,0173611

5,86 – индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2013 г.

5,76 – индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2012 г.

   Итого (в ценах 3 квартала 2013 г.)










      139498 * 1,0173611
                                                                 141920
   НДС













      141920*0,18                                                                                           167465
Требования к качеству выполняемых работ
Работы должны выполняться в соответствии со сметной документацией.
Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и соответствующих документов должны быть представлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
При выполнении работ по замене оконных блоков с устройством откосов Подрядчик обязан соблюдать режим, установленный в учреждении (курение только в отведенных местах, включение музыкальных приемников не допускается и т.д.). Подрядчику запрещается загромождать пути эвакуации при производстве работ. Строительный мусор вывозится 2 раза в неделю. 

 Подрядчик должен обеспечить качество работ в соответствии 
или с превышением требований, установленных сметной документацией, технологическими регламентами, действующими строительными нормами и правилами, другими нормативными документами, в том числе:

- СНиП 21-01-97* «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;
- Правилами  пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ (ППБ-01-91);
- CНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и пособия к СНиП;

- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

- ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 6 июня 2003 г. N 124 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.1375-03»;

- Федеральным  законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ;

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

-  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров".

Выполняемые работы должны отвечать требованиям строительных норм и правил, в том числе СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и  Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Пожарная безопасность при проведении работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ППБ 01-03 «Правила  пожарной безопасности в Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».



При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требования и порядок ведение исполнительной документации  в соответствии со СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» и  РД–11–02-2006.
Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Подрядчиком по контракту, и использованные им материалы, и составляют 12 месяцев.

Ответственность за технику безопасности работ на объекте несет Подрядчик.

Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ, должны быть своевременно устранены.       
5. Место выполнения работ:

Российская Федерация, Ивановская область,г.Комсомольск, ул.Первомайская, д.10.

6. Сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ: работы должны быть выполнены в полном объеме – не позднее 10 дней со дня заключения настоящего контракта 
7. Сведения о включенных (невключенных) в цену выполненных работ расходах, в том числе расходах на лицензирование, прохождение соответствующих государственных экспертиз, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Стоимость выполненных работ включает в себя все затраты Подрядчика на приобретение материалов в соответствии со сметной документацией, а также затраты на транспортировку, страхование, расходы на лицензирование, получение необходимых разрешений и согласований, обеспечение проведения государственного технического (строительного) надзора (при необходимости), налогов, сборов и других обязательных платежей уплату налогов (в том числе НДС), расходы на сертификацию, другие затраты.
8. Максимальная цена контракта: 
Максимальная цена контракта составляет 167465 рублей (Сто шестьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят пять руб., 00 коп.). 
Обоснование максимальной цены контракта: максимальная цена контракта определена в соответствии со сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего извещения. 

9. Место подачи котировочных заявок: г. Иваново, ул. Батурина,8, каб. № 11, с 9.00 – 18.00 (понед.-четв.) с 9.00 – 16.45 (пятн.) перерыв – 13.00 – 14.00.
Срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Срок подачи котировочных заявок начинается со дня размещения извещения о проведении запроса котировок на сайте.

Время и дата окончания срока подачи котировочных заявок: 16.45 час., «20»сентября 2013 года.
Любой участник вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок до момента окончания подачи заявок.

10.  Срок и условия оплаты выполненных работ:
Оплата выполненных работ производится Заказчиком безналичным путем  в течение 10 рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ.
11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Государственный контракт должен быть подписан не ранее, чем через 7 дней и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 
При заключении государственного контракта победителю необходимо представить копии учредительных документов.
Для оперативного рассмотрения заявки просим участников представить сметный расчет на выполнение работ.
