ИЗВЕЩЕНИЕ О

ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
1. Наименование заказчика: Комитет Ивановской области ЗАГС

    почтовый адрес: 153000,  г. Иваново, ул. Батурина, 8, каб. 11
    адрес электронной почты: zags01@gov37.ivanovo.ru
    контактный телефон:  37-18-77
2. Источник финансирования: бюджет Ивановской области
3. Форма котировочной заявки: Форма котировочной заявки прилагается.

4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, требования, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика:

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ – Выполнение работ по замене окон в помещениях отдела по г.Шуе и Шускому району комитета Ивановской области ЗАГС в рамках капитального ремонта
Код по ОКДП: 4540020.  
	
	
	

	 Ведомость объемов работ

	 
	Замена  окон в помещениях отела по г.Шуе, Шуйскому району комитета ЗАГС
	

	 № п/п
	Наименование работ
	Количество

	 1
	2
	3

	 1
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2

	 
	1/0,31
	0,31

	 2
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов

	 
	2/0,31
	0,31

	 3
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов

	 
	4/0
	0

	 4
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м

	 
	6/0,15
	0,15

	 5
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки

	 
	11/0,22
	0,22

	 6
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 п. м

	 
	12/0,49
	0,49

	 7
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверхности

	 
	13/0,09
	0,09

	 8
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности

	 
	14/0,09
	0,09

	 9
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности

	 
	15/0,09
	0,09

	 10
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности

	 
	16/0,09
	0,09

	 11
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м

	 
	18/0,12
	0,12


КОНСТРУКЦИЯ ОКОН:

1. Профиль ПВХ  должен содержать не менее двух  камер;
2. Каждый оконный блок должен быть укомплектован москитной сеткой;

3. Окна должны быть оснащены откидными, поворотно-откидными створками с механизмом ступенчатого  открывания

4. Остекление – триплекс, класс защиты – не менее А 2.
Спецификация окон должна быть согласована с Заказчиком
Эскизы оконных блоков.
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  Итого: общее  количество изделий 9 шт.

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	 на  выполнение работ по замене окон в помещениях отдела по г.Шуе и Шуйскому району комитета ЗАГС

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	 
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 1
	ГЭСН46-04-012-01
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	
	0,313
	19029,03
	5956,08

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	188,54
	59,01302
	90,85
	5361,33

	 
	
	Средний разряд работы
	
	2,4
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	7,74
	2,42262
	124,36
	301,28

	 
	030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7,74
	2,42262
	245,5
	594,75

	 2
	ГЭСН10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	
	0,313
	50521,01
	17971,25

	 
	(0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4
	ЗП=14659,44*1,2*1,15; ЭММ=2649,1*1,2*1,25; ЗПм=82,08*1,2*1,25; ТЗТ=149,16*1,2*1,15; ТЗТм=0,66*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	149,16
	64,42817
	98,28
	6332

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,2
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,66
	0,30987
	124,36
	38,54

	 
	030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,66
	0,30987
	245,5
	76,07

	 
	134041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	13,21
	6,2021
	14,39
	89,25

	 
	331451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	20,35
	9,55433
	11,17
	106,72

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,57
	1,67612
	579,74
	971,71

	 
	101-2052
	Лента бутиловая
	м
	253
	79,189
	23,84
	1887,87

	 
	101-2054
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	59
	18,467
	29,74
	549,21

	 
	101-2388
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks (или эквивалент), Soudal (или эквивалент) в баллонах по 750 мл
	шт.
	71
	22,223
	250,28
	5561,97

	 
	101-2789
	Лента ПСУЛ
	м
	159
	49,767
	23,98
	1193,41

	 
	101-4173
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	41,2
	12,8956
	29,99
	386,74

	 
	102-0303
	Клинья пластиковые монтажные
	шт.
	800
	250,4
	3,26
	816,3

	 3
	прайс
	Блоки оконные пластиковые  триплекс
	м2
	
	31,3
	4579,03
	143323,64

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	ГЭСН10-01-034-05
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	
	0
	64539,05
	0

	 
	(0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4
	ЗП=18432,41*1,2*1,15; ЭММ=3121,75*1,2*1,25; ЗПм=218,87*1,2*1,25; ТЗТ=187,55*1,2*1,15; ТЗТм=1,76*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	187,55
	0
	98,28
	0

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,2
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	1,76
	0
	124,36
	0

	 
	030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,76
	0
	245,5
	0

	 
	134041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	19,62
	0
	14,39
	0

	 
	331451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	30,23
	0
	11,17
	0

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,57
	0
	579,74
	0

	 
	101-2052
	Лента бутиловая
	м
	347
	0
	23,84
	0

	 
	101-2054
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	71
	0
	29,74
	0

	 
	101-2388
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks (или эквивалент), Souda (или эквивалент) в баллонах по 750 мл
	шт.
	92
	0
	250,28
	0

	 
	101-2789
	Лента ПСУЛ
	м
	214
	0
	23,98
	0

	 
	101-4173
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	61,2
	0
	29,99
	0

	 
	102-0303
	Клинья пластиковые монтажные
	шт.
	800
	0
	3,26
	0

	 5
	прайс
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	
	0
	4579,03
	0

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 6
	ГЭСН10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	
	0,145
	17602,78
	2671,62

	 
	(0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4
	ЗП=2036,15*1,2*1,15; ЭММ=96,78*1,2*1,25; ЗПм=4,97*1,2*1,25; ТЗТ=21,19*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	21,19
	4,24012
	96,09
	407,43

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,04
	0,0087
	124,36
	1,08

	 
	030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,04
	0,0087
	245,5
	2,14

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	0,03263
	579,74
	18,92

	 
	101-2388
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	56,6
	8,207
	250,28
	2054,05

	 
	102-0303
	Клинья пластиковые монтажные
	шт.
	400
	58
	3,26
	189,08

	 7
	прайс
	Заглушки для  подоконника
	шт
	
	8
	34,96
	279,68

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 8
	прайс
	Доски подоконные ПВХ
	м
	
	0,8
	393,75
	315

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 9
	прайс
	Доски подоконные ПВХ
	м
	
	2,84
	461,44
	1310,49

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 10
	прайс
	Доски подоконные ПВХ
	м
	
	10,86
	422,98
	4593,56

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 11
	ГЭСН15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	
	0,2162
	60909,37
	14613,72

	 
	(0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4
	ЗП=17179,7*1,2*1,15; ЭММ=311,68*1,2*1,25; ЗПм=9,95*1,2*1,25; ТЗТ=166,47*1,2*1,15; ТЗТм=0,08*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	166,47
	49,66732
	103,2
	5125,67

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,6
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,02594
	124,36
	3,23

	 
	030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	0,02594
	245,5
	6,37

	 
	331531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	0,26
	0,08432
	8,33
	0,7

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,5
	0,16215
	579,74
	94

	 
	101-1757
	Ветошь
	кг
	0,2
	0,04324
	6,67
	0,29

	 
	101-9155
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	105
	22,701
	408,54
	9274,27

	 
	101-9732
	Грунтовка
	кг
	8,9
	1,92418
	38,67
	74,41

	 
	113-9045
	Клей
	кг
	30
	6,486
	5,86
	38,01

	 12
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 п. м
	
	0,4919
	1955,68
	1082,35

	 
	(0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4
	ЗП=643,8*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,7*1,2*1,15
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	6,7
	4,54811
	96,09
	437,03

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	101-9256
	Уголок ПВХ
	пог.м
	100
	49,19
	11,66
	573,56

	 
	113-0304
	Клей резиновый № 88-Н
	кг
	0,8
	0,39352
	182,35
	71,76

	 13
	ГЭСНр61-20-01
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверхности
	
	0,09
	47174,41
	4245,69

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	323,4
	29,106
	104,41
	3038,96

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,7
	
	
	

	 
	030401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	1,36
	0,1224
	13,33
	1,63

	 
	402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	4,4
	0,396
	3042,36
	1204,77

	 
	411-0001
	Вода
	м3
	0,35
	0,0315
	10,59
	0,33

	 
	509-9900
	Строительный мусор
	т
	9,68
	0,8712
	0
	0

	 14
	ГЭСНр62-25-07
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	
	0,09
	5716,49
	514,48

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	23,6
	2,124
	96,09
	204,1

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	030401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,1
	0,009
	13,33
	0,12

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	0,0018
	579,74
	1,04

	 
	113-0196
	Шпатлевка ХВ-005 серая
	т
	0,05
	0,0045
	68683,28
	309,07

	 
	409-0639
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0,0047
	0,00042
	358,98
	0,15

	 15
	ГЭСНр62-25-01
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	
	0,09
	1691,58
	152,31

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	4,29
	0,3861
	97,06
	37,47

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,1
	
	
	

	 
	030401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,1
	0,009
	13,33
	0,12

	 
	050401
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин
	маш.-ч
	1,71
	0,1539
	23,39
	3,6

	 
	340201
	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	3,42
	0,3078
	27,25
	8,39

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0009
	579,74
	0,52

	 
	113-0032
	Грунтовка ХС-04 коричневая
	т
	0,0161
	0,00145
	70488,26
	102,21

	 16
	ГЭСНр62-26-04
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0,09
	1988,65
	178,88

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	14,59
	1,3131
	97,06
	127,45

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,1
	
	
	

	 
	030401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,1
	0,009
	13,33
	0,12

	 
	050401
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин
	маш.-ч
	6,03
	0,5427
	23,39
	12,69

	 
	340201
	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	12,06
	1,0854
	27,25
	29,58

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	0,009
	579,74
	5,22

	 
	101-1292
	Уайт-спирит
	т
	0,0016
	0,00014
	25516,9
	3,57

	 
	101-1757
	Ветошь
	кг
	0,41
	0,0369
	6,67
	0,25

	 
	101-9843
	Краски перхлорвиниловые
	т
	0,0538
	0,00484
	0
	0

	 17
	101-4418
	Краска фасадная, АКРИАЛ
	т
	
	0,0048
	80269,08
	385,29

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 18
	ГЭСНр58-20-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	
	0,117
	4303,92
	503,57

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	41,41
	4,84497
	96,09
	465,55

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,00936
	124,36
	1,16

	 
	030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	0,00936
	245,5
	2,3

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	0,00468
	579,74
	2,71

	 
	101-0794
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм
	т
	0,006
	0,0007
	25195,3
	17,64

	 
	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,004
	0,00047
	32706,33
	15,37

	 
	509-9900
	Строительный мусор
	т
	0,224
	0,02621
	0
	0

	 19
	прайс
	Отлив  белый
	м
	
	12
	92,88
	1114,56

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 20
	ССЦ-037-03-21-01-01
	Расстояние перевозки: от 14.1 до 15.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера
	т
	
	4,022
	84,53
	339,98

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	199212,17

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	21536,99
	1
	21536,99

	 Машины и механизмы
	2028,67
	1
	2028,67

	 Материалы
	175646,51
	1
	175646,51

	 Итого по перевозке
	
	339,98

	 Итого
	
	199552,15

	 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)

	 Накладные расходы
	(5361,33+301,28)*1,1*0,9*0,85
	0,84
	4756,59

	 Сметная прибыль
	(5361,33+301,28)*0,7*0,85*0,8
	0,48
	2718,05

	 Деревянные конструкции (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12)

	 Накладные расходы
	(7176,46+39,62)*1,18*0,9*0,85
	0,9
	6494,47

	 Сметная прибыль
	(7176,46+39,62)*0,63*0,85*0,8
	0,43
	3102,91

	 Отделочные работы (11)

	 Накладные расходы
	(5125,67+3,23)*1,05*0,9*0,85
	0,8
	4103,12

	 Сметная прибыль
	(5125,67+3,23)*0,55*0,85*0,8
	0,37
	1897,69

	 Штукатурные работы при ремонте (13)

	 Накладные расходы
	(3038,96+0)*0,79*0,85
	0,67
	2036,1

	 Сметная прибыль
	(3038,96+0)*0,5*0,8
	0,4
	1215,58

	 Малярные работы при ремонте (14, 15, 16, 17)

	 Накладные расходы
	(369,02+0)*0,8*0,85
	0,68
	250,93

	 Сметная прибыль
	(369,02+0)*0,5*0,8
	0,4
	147,61

	 Крыши, кровли при ремонте (18, 19, 20)

	 Накладные расходы
	(465,55+1,16)*0,83*0,85
	0,71
	331,36

	 Сметная прибыль
	(465,55+1,16)*0,65*0,8
	0,52
	242,69

	 

	 Итого Накладные расходы
	17972,57
	1
	17972,57

	 Итого Сметная прибыль
	9324,53
	1
	9324,53

	 Итого
	
	226849,25

	 Временные здания и сооружения
	226849,25*0,0025
	0,25%
	567,12

	 Итого
	
	227416,37

	 Зимнее удорожание
	227416,37*0,0049*1,1
	0,49%
	1225,77

	 Итого
	
	228642,14

	 Непредвиденные расходы
	228642,14*0,02
	2%
	4572,84

	 Итого (в ценах 4 квартала 2012 г.)
	
	233214,98


В ценах 3 кв.2013 г.:5,86/5,76=1,0173611

5,86 – индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2013 г.

5,76 – индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2012 г.

   Итого
(в ценах 3 квартала 2013 г.)










      233215*1,0173611
                                       237264 
с   НДС













      237264*0,18                                                                  279972      

Требования к качеству выполняемых работ
Работы должны выполняться в соответствии со сметной документацией.
Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и соответствующих документов должны быть представлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
При выполнении работ по замене оконных блоков с устройством откосов Подрядчик обязан соблюдать режим, установленный в учреждении (курение только в отведенных местах, включение музыкальных приемников не допускается и т.д.). Подрядчику запрещается загромождать пути эвакуации при производстве работ. Строительный мусор вывозится 2 раза в неделю. 

 Подрядчик должен обеспечить качество работ в соответствии 
или с превышением требований, установленных сметной документацией, технологическими регламентами, действующими строительными нормами и правилами, другими нормативными документами, в том числе:

- СНиП 21-01-97* «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;
- Правилами  пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ (ППБ-01-91);
- CНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и пособия к СНиП;

- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

- ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 6 июня 2003 г. N 124 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.1375-03»;

- Федеральным  законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ;

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

-  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров".

Выполняемые работы должны отвечать требованиям строительных норм и правил, в том числе СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и  Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Пожарная безопасность при проведении работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ППБ 01-03 «Правила  пожарной безопасности в Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».



При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требования и порядок ведение исполнительной документации  в соответствии со СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» и  РД–11–02-2006.
Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Подрядчиком по контракту, и использованные им материалы, и составляют 12 месяцев.

Ответственность за технику безопасности работ на объекте несет Подрядчик.

Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ, должны быть своевременно устранены.       
5. Место выполнения работ:

Российская Федерация, Ивановская область, г.Шуя, ул М.Соловьева, д.16
6. Сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ: работы должны быть выполнены в полном объеме – не позднее 10 дней со дня заключения настоящего контракта 
7. Сведения о включенных (невключенных) в цену выполненных работ расходах, в том числе расходах на лицензирование, прохождение соответствующих государственных экспертиз, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Стоимость выполненных работ включает в себя все затраты Подрядчика на приобретение материалов в соответствии со сметной документацией, а также затраты на транспортировку, страхование, расходы на лицензирование, получение необходимых разрешений и согласований, обеспечение проведения государственного технического (строительного) надзора (при необходимости), налогов, сборов и других обязательных платежей уплату налогов (в том числе НДС), расходы на сертификацию, другие затраты.
8. Максимальная цена контракта: 
Максимальная цена контракта составляет 279 972  рублей (Двести семьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят два руб., 00 коп.). 
Обоснование максимальной цены контракта: максимальная цена контракта определена в соответствии со сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего извещения. 

9. Место подачи котировочных заявок: г. Иваново, ул. Батурина,8, каб. № 11, с 9.00 – 18.00 (понед-четв), с 9.00-16.45 (пятн.), перерыв – 13.00 – 14.00.
Срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Срок подачи котировочных заявок начинается со дня размещения извещения о проведении запроса котировок на сайте.

Время и дата окончания срока подачи котировочных заявок: 18.00 час., «25»сентября 2013 года.
Любой участник вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок до момента окончания подачи заявок.

10.  Срок и условия оплаты выполненных работ:
Оплата выполненных работ производится Заказчиком безналичным путем  в течение 10 рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ.
11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Государственный контракт должен быть подписан не ранее, чем через 7 дней и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 
При заключении государственного контракта победителю необходимо представить копии учредительных документов.
Для оперативного рассмотрения заявки просим участников представить сметный расчет на выполнение работ.
