ИЗВЕЩЕНИЕ О

ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
1. Наименование заказчика: Комитет Ивановской области ЗАГС

    почтовый адрес: 153000,  г. Иваново, ул. Батурина, 8, каб. 11
    адрес электронной почты: zags 01@gov37.ivanovo.ru
    контактный телефон:  37-18-77
2. Источник финансирования: бюджет Ивановской области
3. Форма котировочной заявки: Форма котировочной заявки прилагается.

4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, требования, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика:

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ – Капитальный ремонт помещений Палехского районного филиала Комитета Ивановской области ЗАГС в соответствии с ведомостью объемов работ и сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу (прилагаются)
Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт помещений Палехского районного филиала ЗАГС
	№ п/п
	Наименование работ
	
	
	Количество

	1
	2
	
	
	3

	1
	Очистка вручную поверхности стен и потолков от старой краски 1/0,7035
	
	
	100 м2 расчищенной поверхности
0,7035

	2
	Оклейка структурными обоями потолков 2/0,6065
	
	
	100 м2 оклеиваемой и
обиваемой
поверхности
0,6065

	3
	Шпаклевка потолков 3/0,6065
	
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
0,6065

	4
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков 4/0,6065
	
	
	100 м2 покрытия 0,6065

	5
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков 5/0,6065
	
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
0,6065

	6
	Устройство плинтусов потолочных (Прим.) 

6/0,4962
	
	
	100 м плинтуса 0,4962

	7
	Демонтаж люстр

7/0,06
	
	
	100 шт. 0,06

	8
	Демонтаж электропроводки

8/0,1144
	
	
	100 м 0,1144

	9
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
9/0,1144
	100 м 0,1144

	10
	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5

10/6
	
	
	1 шт. 6

	11
	Кабель-канал по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, 12/0,115
	диаметр до 25 мм
	
	100 м 0,115

	12
	Снятие ткани со стен (прим.)

 13/0,7812
	
	
	100 м2 очищаемой поверхности
0,7812

	13
	Снятие обоев простых и улучшенных  

14/0,5084         
	
	
	100 м2 очищаемой поверхности0,5084

	14
	Разборка каркаса деревянных стен из брусьев 15/0,7812
	100 м2 стен 0,7812

	15
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом
16/0,6544
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
0,6544

	16
	Шпаклевка стен и откосов 17/0,5433
	100 м2 окрашиваемой поверхности
0,5433 

	17
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен и откосов 18/0,6403
	100 м2 покрытия 0,6403

	18
	Оклейка обоями стен 19/1,1628
	100 м2 оклеиваемой и
обиваемой
поверхности
1,1628

	19
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен и откосов 20/0,6893
	100 м2 окрашиваемой поверхности
0,6893
1

	20
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза 21/0,234
	100 м2 окрашиваемой поверхности
0,234

	21
	Простая масляная окраска радиаторных ниш 22/0,1154
	100 м2 окрашиваемой поверхности
0,1154

	22
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 23/0,03
	100 коробок 0,03

	23
	Снятие дверных полотен 24/0,0734
	100 м2 дверных полотен
0,0734

	24
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 основа двери сосна, шпон
дубовый
25/0,0734
	100 м2 проемов 0,0734

	25
	Установка и крепление наличников 31/0,212
	100 м коробок блоков 0,212 1

	26
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
32/0,0349
	100 м2
отремонтированной
поверхности
0,0349

	27
	Установка решеток вентиляционных

33/2
	1 решетка 2

	28
	Установка решеток радиаторных 

34/4
	1 решетка 4

	29
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов

35/0,4312


	100 м плинтуса 0,4312

	30
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина

36/0,6065
	100 м2 покрытия 0,6065

	31
	Заделка выбоин в полах цементных площадью до0,25м2

37/0,09
	100 мест 0,09

	32
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках 38/0,6065
	100 м2 покрытия 0,6065

	33
	Шпаклевка пола (Прим.) 

39/0,6065
	100 м2 окрашиваемой поверхности

0,6065

	34
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза пола 40/0,6065
	100 м2 покрытия 0,6065

	35
	Устройство плинтусов ПВХ 41/0,4285
	100 м плинтуса 0,4285


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 на капитальный ремонт помещений Палехского районного филиала ЗАГС
Основание Чертежи №
Составлена в ценах 2 квартала 2010 г.

Сметная стоимость -
270,830 тыс.руб
Нормативная трудоемкость -    541,69 чел-ч Сметная заработная плата -      44,365 тыс.руб
	№ п/п
	Шифр и номер
позиции

норматива
	Наименование работ и затрат
	Количе ство
	Стоимость на единицу, руб
	
	Общая стоимость, руб.
	
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материал ы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материал ы
	обслуживающ. машины

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13


	Потолки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ФЕРр62-41-02 (0)
	Очистка вручную поверхности стен и потолков от старой краски

V=0,4508+0,097+0,0473+ 0,1084; Изп=0,81; Иэмм=1,06;Имат=0,99
	0,7035
	201,79
	0
	0
	114,99
	114,99
	0
	0
	25,87
	18,19955

	
	
	
	100 м2 расчищ
енной поверхн
ости
	201,79
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	2
	ФЕР15-06-001-07
	Оклейка структурными обоями потолков
	0,6065
	858,28
	1,77
	639,85
	491,76
	106,44
	1,14
	384,19
	22,5216
	13,65935


	
	(0)
	V=0,4508+0,0473+0,1084; Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=157*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=16,32*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25
	100 м2
оклеива
емойи

обиваем
ой

поверхн
ости
	216,66
	0,18
	
	
	
	0,09
	
	0,015
	0,0091

	3
	ФЕР15-04-027-06

(0)
	Шпаклевка потолков

V=0,4508+0,0473+0,1084;
Изп=0,81;Иэмм=1,06;

Имат=0,99;

ЗП=156,92*1,2*1,15;
ЭММ=3,8*1,2*1,25;

ЗПм=0,12*1,2*1,25;

ТЗТ=16,5*1,2*1,15;

ТЗТм=0,01*1,2*1,25
	0,6065
	633,4796
	5,7
	411,23
	356,96
	106,38
	3,66
	246,92
	22,77
	13,81001

	
	
	
	100 м2 окраши
ваемой

поверхн
ости
	216,5496
	0,18
	
	
	
	0,09
	
	0,015
	0,0091

	4
	ФЕР 15-04-006-02

(0)
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков

V=0,4508+0,0473+0,1084;
Изп=0,81;Иэмм=1,06;

Имат=0,99;

ЗП=192,59*1,2*1,15;
ЭММ=2,93*1,2*1,25;
ЗПм=0,12*1,2*1,25;

ТЗТ=20,02*1,2*1,15;
ТЗТм=0,01*1,2*1,25
	0,6065
	270,5292
	4,395
	0,36
	133,61
	130,57
	2,83
	0,22
	27,6276
	16,75614

	
	
	
	100 м2

покрыт
ия
	265,7742
	0,18
	
	
	
	0,09
	
	0,015
	0,0091

	4.1
	[Прайс]
	Грунтовка
	0,01213 т
	
	
	8350,31
	
	
	101,29
	

	5
	ФЕР 15-04-005-10
	Окраска

поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков
	0,6065
	2625,2316
	19,245
	1864,14
	1496,11
	364,44
	12,37
	1119,29
	77,1144
	46,76988

	
	(0)
	V=0,4508+0,0473+0,1084; Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=537,57*1,2*1,15; ЭММ=12,83*1,2*1,25; ЗПм=0,23*1,2*1,25; ТЗТ=55,88* 1,2* 1,15; ТЗТм=0,02* 1,2* 1,25
	100 м2 окраши
ваемой
поверхн
ости
	741,8466
	0,345
	
	
	
	0,17
	
	0,03
	0,0182

	6
	ФЕР11-01-040-01

(0)
	Устройство плинтусов потолочных (Прим.)

V=0,273+0,0896+0,1336;
Изп=0,81;Иэмм=1,06;

Имат=0,99;

ЗП=87,74*1,2*1,15;

ЭММ=2,62*1,2*1,25;
ЗПм=0*1,2*1,25;

ТЗТ=8,99*1,2*1,15;

ТЗТм=0* 1,2* 1,25
	0,4962
	590,2412
	3,93
	465,23
	279,27
	48,67
	2,07
	228,54
	12,4062
	6,15596

	
	
	
	100 м

плинтус
а
	121,0812
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	7
	ФЕРр67-4-04 (0)
	Демонтаж люстр

Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99
	0,06
	85,26
	0,94
	0
	4,16
	4,1
	0,06
	0
	10,81
	0,6486

	
	
	
	100 шт.
	84,32
	0,35
	
	
	
	0,02
	
	0,03
	0,0018

	8
	ФЕРр67-1-03 (0)
	Демонтаж электропроводки

Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99
	0,1144
	106,94
	0
	0
	9,91
	9,91
	0
	0
	13,71
	1,56842

	
	
	
	100 м
	106,94
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	8.1
	509-9900
	Строительный мусор
	0,00194
5

т
	
	
	0
	
	
	0
	

	9
	ФЕРм08-02-402-01
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой

ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	0,1144
	1096,764
	710,28
	213,9
	126,35
	15,99
	86,13
	24,23
	18,36
	2,10038

	
	(0)
	Изп=0,81;Иэмм=1,06;

Имат=0,99;

ЗП=143,82*1,2;

ЭММ=591,9*1,2;

ЗПм=64,84*1,2;

ТЗТ=15,3*1,2;

ТЗТм=5,28*1,2
	100 м
	172,584
	77,808
	
	
	
	7,21
	
	6,336
	0,72484

	9.1
	[Прайс]
	Кабель 3*1,5
	11,44 м.п.
	
	
	4,58
	
	
	52,4
	

	10
	ФЕРм08-03-593-11

(0)
	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5
Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99;ЗП=12*1,2; ЭММ=33,41*1,2; ЗПм=11,62*1,2; ТЗТ=1,21*1,2; ТЗТм= 1*1,2
	6
	112,352
	40,092
	57,86
	668,66
	69,98
	254,99
	343,69
	1,452
	8,712

	
	
	
	1 шт.
	14,4
	13,944
	
	
	
	67,77
	
	1,2
	7,2

	11
	[Прайс]
	Люстра
	6

шт.
	
	0
	153,97
	
	
	923,82
	

	12
	ФЕРм08-02-409-01

(0)
	Кабель-канал по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм

Изп=0,81;Иэмм=1,06;

Имат=0,99;

ЗП=223,72*1,2;

ЭММ=550,56*1,2;

ЗПм=184,72*1,2;

ТЗТ=23,8*1,2;

ТЗТм=15,91*1,2
	0,115
	2600,366
	660,672
	1671,23
	295,81
	25,01
	80,54
	190,27
	28,56
	3,2844

	
	
	
	100 м
	268,464
	221,664
	
	
	
	20,65
	
	19,092
	2,19558

	12.1
	[Прайс]
	Кабель-канал
	11,5 м.п.
	
	
	3,05
	
	
	35,08
	


Стены
	13
	ФЕРр63-5-02 

(0)
	Снятие ткани со стен (прим.)

Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99
	0,7812
	88,14
	0
	0
	55,77
	55,77
	0
	0
	11,3
	8,82756

	
	
	
	100 м2 очищае
мой поверхн
ости
	88,14
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	13.1
	509-9900
	Строительный мусор
	0,06249 6

т
	
	
	0
	
	
	0
	

	14
	ФЕРр63-5-01 

(0)
	Снятие обоев простых и улучшенных

V=0,1944+0,314;
Изп=0,81;Иэмм=1,06;

Имат=0,99
	0,5084
	81,12
	0
	0
	33,41
	33,41
	0
	0
	10,4
	5,28736

	
	
	
	100 м2 очищае
мой поверхн
ости
	81,12
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	14.1
	509-9900
	Строительный мусор
	0,01525
2

т
	
	
	0
	
	
	0
	

	15
	ФЕРр53-1-04 (0)
	Разборка каркаса деревянных стен из брусьев

Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99
	0,7812
	701,83
	321,41
	0
	506,87
	240,72
	266,15
	0
	51,2
	39,99744

	
	
	
	100 м2 стен
	380,42
	38,75
	
	
	
	24,52
	
	2,87
	2,24204

	15.1
	509-9900
	Строительный мусор
	2,14048 8

т
	
	
	0
	
	
	0
	

	16
	ФБР 10-05-009-02
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному

металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом
	0,6544
	6185,0322
	19,08
	5327,34
	3909,1
	444,52
	13,24
	3451,35
	92,46
	60,50582

	
	(0)
	Изп=0,81;Иэмм=1,06;

Имат=0,99;

ЗП=607,69* 1,2* 1,15;
ЭММ=12,72*1,2*1,25;
ЗПм=0*1,2*1,25;

ТЗТ=67*1,2*1,15;

ТЗТм=0*1,2*1,25
	100 м2 стен (за вычето

м

проемов
)
	838,6122
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	17
	ФБР 15-04-027-05

(0)
	Шпаклевка стен и откосов

V=0,0075+0,0254+0,1944 +0,002+0,314; Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=114,02*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=11,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25
	0,5433
	564,2826
	4,395
	402,54
	288,29
	69,24
	2,53
	216,51
	16,5462
	8,98955

	
	
	
	100 м2
окраши
ваемой

поверхн
ости
	157,3476
	0,18
	
	
	
	0,08
	
	0,015
	0,00815

	18
	ФБР 15-04-006-04

(0)
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен и откосов

V=0,097+0,0075+0,0254+
0,1944+0,002+0,314;

Изп=0,81;Иэмм=1,06;

Имат=0,99;

ЗП=157*1,2*1,15;

ЭММ=2,06* 1,2* 1,25;
ЗПм=0,12*1,2*1,25;

ТЗТ=16,32*1,2*1,15;
ТЗТм=0,01*1,2*1,25
	0,6403
	220,11
	3,09
	0,36
	114,69
	112,37
	2,1
	0,23
	22,5216
	14,42058

	
	
	
	100 м2
покрыт
ия
	216,66
	0,18
	
	
	
	0,09
	
	0,015
	0,0096

	18.1
	[Прайс]
	Грунтовка
	0,01280 6

т
	
	
	8350,31
	
	
	106,93
	

	19
	ФБР 15-06-001-02
	Оклейка обоями стен
	1,1628
	3755,0392
	1,77
	3165,61
	4199,84
	553,5
	2,18
	3644,16
	64,791
	75,33897

	
	(0)
	V=0,6544+0,1944+0,314;
Изп=0,81;Иэмм=1,06;

Имат=0,99;

ЗП=425,84*1,2*1,15;
ЭММ=1,18*1,2*1,25;
ЗПм=0,12*1,2*1,25;

ТЗТ=46,95*1,2*1,15;

ТЗТм=0,01*1,2*1,25
	100 м2
оклеива
емойи

обиваем
ой

поверхн
ости
	587,6592
	0,18
	
	
	
	0,17
	
	0,015
	0,01744

	20
	ФЕР15-04-005-09

(0)
	Окраска

поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен и откосов

V=0,6544+0,0075+0,0254 +0,002; Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=446,56*1,2*1,15; ЭММ=11,96*1,2*1,25; ЗПм=0,23*1,2*1,25; ТЗТ=46,42*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,25
	0,6893
	2392,5628
	17,94
	1758,37
	1557,11
	344,07
	13,11
	1199,92
	64,0596
	44,15628

	
	
	
	100 м2 окраши
ваемой

поверхн
ости
	616,2528
	0,345
	
	
	
	0,19
	
	0,03
	0,02068

	21
	ФЕРр62-33-02
 (0)
	Окраска масляными составами ранее окрашенных

поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза V=0,1916+0,0424; Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99
	0,234
	1092,7
	0,87
	515,51
	228,87
	109,24
	0,22
	119,42
	65,94
	15,42996

	
	
	
	100 м2 окраши
ваемой
поверхн
ости
	576,32
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	22
	ФЕРр62-2-04 (0)
	Простая масляная

окраска радиаторных
ниш

V=0,097+0,0184;
Изп=0,81;Иэмм=1,06;

Имат=0,99
	0,1154
	1132,48
	9,23
	593,36
	118,45
	49,53
	1,13
	67,79
	61,33
	7,07748

	
	
	
	100 м2 окраши
ваемой
поверхн
ости
	529,89
	1,16
	
	
	
	0,11
	
	0,1
	0,01154

	23
	ФЕРр56-9-01 
(0)
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=0,01+0,01+0,01;

Изп=0,81;Иэмм=1,06;

Имат=0,99
	0,03
	1807,42
	369,43
	0
	46,69
	34,94
	11,75
	0
	179,3
	5,379

	
	
	
	100 коробок
	1437,99
	39,94
	
	
	
	0,97
	
	3,97
	0,1191

	23.1
	509-9900
	Строительный мусор
	0,315 т
	
	
	0
	
	
	0
	

	24
	ФЕРр56-10-01 (0)
	Снятие дверных полотен
V=0,0189+0,0356+0,0189;

Изп=0,81;Иэмм=1,06;

Имат=0,99
	0,0734
	288,06
	0
	0
	17,13
	17,13
	0
	0
	36,28
	2,66295

	
	
	
	100 м2 дверных полотен
	288,06
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	24.1
	509-9900
	Строительный мусор
	0,08661
2

т
	
	
	0
	
	
	0
	

	25
	ФБР 10-01-039-01
(0)
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 основа двери сосна, шпон дубовый

V=0,0189+0,0356+0,0189;

Изп=0,81;Иэмм=1,06;

Имат=0,99;

ЗП=957,29*1,2*1,15;
ЭММ=1250,29*1,2*1,25;
ЗПм=153,23*1,2*1,25;
ТЗТ=104,28*1,2*1,15;
ТЗТм= 11,35*1,2*1,25
	0,0734
	5320,7952
	1875,435
	2124,3
	378,82
	78,54
	145,92
	154,36
	143,9064
	10,56273

	
	
	
	100 м2 проемов
	1321,0602
	229,845
	
	
	
	13,67
	
	17,025
	1,24963

	26
	[Прайс]
	Блоки дверные

      V=1,89+3,56+1,89
	7,34 м2
	
	0
	590,63
	
	
	4335,22
	

	27
	[Прайс]
	Скобяные изделия (комплект замок с ручкой)
	3
	
	0
	152,75
	
	
	
	458,25
	
	

	
	
	V=l+1+1
	комплек
т
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	[Прайс]
	Петли (Навески)

V=2+4+2
	8

шт.
	
	0
	17,31
	
	
	138,48
	

	29
	[Прайс]
	Пена монтажная

V=2+3+2
	7 шт.
	
	0
	37,68
	
	
	263,76
	

	30
	[Прайс]
	Ограничитель        V=l+1
	2 шт.
	
	0
	69,25
	
	
	138,5
	

	31
	ФЕР10-01-060-01
(0)
	Установка и крепление наличников
V=0,05+0,062+0,l; Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=63,89*1,2*1,15; ЭММ=3,49*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=7,82*1,2*1,15; ТЗТм=0* 1,2* 1,25
	0,212
	542,0632
	5,235
	448,66
	110,48
	15,14
	1,18
	94,16
	10,7916
	2,28782

	
	
	
	100 м коробок блоков
	88,1682
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	32
	ФЕРрб 1-7-01 
(0)
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
V=0,0075+0,0254+0,002;
Изп=0,81;Иэмм=1,06;

Имат=0,99
	0,0349
	5751,92
	36,26
	2279,61
	177,24
	97,13
	1,34
	78,76
	383,06
	13,36879

	
	
	
	100 м2 отремон тирован

ной поверхн
ости
	3436,05
	13,46
	
	
	
	0,38
	
	1,16
	0,04048

	32.1
	509-9900
	Строительный мусор
	0,28269 т
	
	
	0
	
	
	0
	

	33
	ФЕР20-02-002-01
	Установка решеток вентиляционных
	2
	25,723
	3,555
	4,09
	44,92
	29,29
	7,54
	8,1
	2,0148
	4,0296

	
	(0)
	Изп=0,81;Иэмм=1,06;

Имат=0,99;

ЗП=13,1*1,2*1,15;

ЭММ=2,37*1,2*1,25;
ЗПм=0*1,2*1,25;

ТЗТ=1,46*1,2*1,15;

ТЗТм=0*1,2*1,25
	1 решетка
	18,078
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	33.1
	[Прайс]
	Решетки вентиляционные
	2 шт.
	
	
	25,66
	
	
	51,32
	

	34
	ФЕР20-02-002-02
(0)
	Установка решеток радиаторных
Изп=0,81;Иэмм=1,06;

Имат=0,99;

ЗП=15,97*1,2*1,15;

ЭММ=3,65*1,2*1,25;
ЗПм=0,14*1,2*1,25;

ТЗТ=1,78*1,2*1,15;

ТЗТм=0,01*1,2*1,25
	4
	35,2236
	5,475
	7,71
	125,15
	71,41
	23,21
	30,53
	2,4564
	9,8256

	
	
	
	1 решетка
	22,0386
	0,21
	
	
	
	0,68
	
	0,015
	0,06

	34.1
	[Прайс]
	Решетка радиаторная 1200*600
	4 шт.
	
	
	65,17
	
	
	260,68
	


Полы
	35
	ФЕРр57-3-01 
(0)
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
V=0,263+0,0546+0,1136;
Изп=0,81;Иэмм=1,06;

Имат=0,99
	0,4312
	29,41
	0
	0
	10,27
	10,27
	0
	0
	3,77
	1,62562

	
	
	
	100 м

плинтус
а
	29,41
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	35.1
	509-9900
	Строительный мусор
	0,04743
2

т
	
	
	0
	
	
	0
	

	36
	ФЕРр57-2-01 (0)
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
V=0,4508+0,0473+0,1084;
Изп=0,81;Иэмм=1,06;

Имат=0,99
	0,6065
	92,9
	4,06
	0
	46,25
	43,64
	2,61
	0
	11,39
	6,90804

	
	
	
	100 м2
покрыт
ия
	88,84
	1,51
	
	
	
	0,74
	
	0,13
	0,07885

	36.1
	509-9900
	Строительный мусор
	0,28505
5

т
	
	
	0
	
	
	0
	

	37
	ФЕРр57-10-01 
(0)
	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2

Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99
	0,09
	604,48
	29,29
	227,76
	48,42
	25,33
	2,79
	20,29
	40,73
	3,6657

	
	
	
	100

мест
	347,43
	3,22
	
	
	
	0,23
	
	0,32
	0,0288

	37.1
	509-9900
	Строительный мусор
	0,027 т
	
	
	0
	
	
	0
	

	38
	ФЕР11-01-036-04
(0)
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
V=0,4508+0,0473+0,1084; Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=261,02*1,2*1,15; ЭММ=70,49* 1,2* 1,25; ЗПм=3,94*1,2*1,25; ТЗТ=31,41*1,2*1,15; ТЗТм=0,34* 1,2* 1,25
	0,6065
	7449,1326
	105,735
	6983,19
	4437,89
	176,96
	67,98
	4192,95
	43,3458
	26,28923

	
	
	
	100 м2

покрыт
ия
	360,2076
	5,91
	
	
	
	2,9
	
	0,51
	0,30932

	39
	ФЕР 15-04-027-05
(0)
	Шпаклевка пола (Прим.)
V=0,4508+0,0473+0,1084;
Изп=0,81;Иэмм=1,06;

Имат=0,99;

ЗП=114,02*1,2*1,15;
ЭММ=2,93*1,2*1,25;
ЗПм=0,12*1,2*1,25;

ТЗТ=11,99*1,2*1,15;

ТЗТм=0,01*1,2*1,25
	0,6065
	564,2826
	4,395
	402,54
	321,82
	77,3
	2,83
	241,7
	16,5462
	10,03527

	
	
	
	100 м2 окраши
ваемой
поверхн
ости
	157,3476
	0,18
	
	
	
	0,09
	
	0,015
	0,0091

	40
	ФЕР 15-04-006-04
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза пола
	0,6065
	220,11
	3,09
	0,36
	108,64
	106,44
	1,99
	0,22
	22,5216
	13,65935

	
	(0)
	V=0,4508+0,0473+0,1084;
Изп=0,81;Иэмм=1,06;

Имат=0,99;

ЗП=157*1,2*1,15;

ЭММ=2,06*1,2*1,25;
ЗПм=0,12*1,2*1,25;

ТЗТ=16,32*1,2*1,15;
ТЗТм=0,01*1,2*1,25
	100 м2 покрыт ия
	216,66
	0,18
	
	
	
	0,09
	
	0,015
	0,0091

	40.1
	[Прайс]
	Грунтовка
	0,01213 т
	
	
	8350,31
	
	
	101,29
	

	41
	ФБР 11-01-040-01

(0)
	Устройство плинтусов ПВХ

V=0,2603+0,0546+0,l 136; Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=87,74*1,2*1,15; ЭММ=2,62* 1,2* 1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,99*1,2*1,15; ТЗТм=0* 1,2* 1,25
	0,4285
	590,2412
	3,93
	465,23
	241,17
	42,03
	1,79
	197,36
	12,4062
	5,31606

	
	
	
	100 м

плинтус
а
	121,0812
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0


ИТОГО:
                                                                                                                                      28071,9
 3834,4     1015,38      23222,18                527,31145
                                                                                                                                                                                                                                           141                                               14,38155

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Зарплата                                                                                                                                                  3834,4*11,16
	11,16
	42791,9

	Машины и механизмы                                                                                                                             1015,38*4,45

	4,45
	4518,44

	Материалы                                                                                                                                            23222,18*4,91

	4,91
	114020,9

	Итого

	
	161331,24

	Деревянные конструкции (16, 25,26,27,28, 29, 30, 31)


	
	

	Накладные расходы                                                                                               (538,2+13,67)* 11,16*1,062*0,94

	1,062
	6148,28

	Сметная прибыль                                                                                                          (538,2+13,67)* 11,16*0,5355

	0,5355
	3298,07

	Малярные работы при ремонте (1,21, 22)


	
	

	Накладные расходы                                                                                                   (273,76+0,11 )* 11,16*0,8*0,94

	0,8
	2298,4

	Сметная прибыль                                                                                                                (273,76+0,11)*11,16*0,5

	0,5
	1528,19

	Отделочные работы (2, 3, 4, 5,17, 18, 19, 20, 39,40)


	
	

	Накладные расходы                                                                                             (1970,75+1,15)*! 1,16*0,945*0,94


	0,945
	19548,29

	Сметная прибыль                                                                                                                                                                   (1970,75+1,15)*! 1,16*0,4675
	0,4675
	10287,99

	Полы (6, 38,41)
	
	

	Накладные расходы                                                                                                                                                         (267,66+2,9)* 11,16* 1,107*0,94
	1,107
	3141,98

	Сметная прибыль                                                                                                                                                                         (267,66+2,9)* 11,16*0,6375
	0,6375
	1924,9

	Полы при ремонте (35, 36, 37)
	
	

	Накладные расходы                                                                                                                                                                (79,24+0,97)* 11,16*0,8*0,94
	0,8
	673,15

	Сметная прибыль                                                                                                                                                                               (79,24+0,97)*! 1,16*0,68
	0,68
	608,7

	Проемы при ремонте (23, 24)
	
	

	Накладные расходы                                                                                                                                                           (52,07+0,97)* 11,16*0,82*0,94
	0,82
	456,26

	Сметная прибыль                                                                                                                                                                             (52,07+0,97)* 11,16*0,62
	0,62
	366,99

	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (33, 34)

	Накладные расходы                                                                                                                                                        (100,7+0,68)* 11,16*1,152*0,94
	1,152
	1225,17

	Сметная прибыль                                                                                                                                                                        (100,7+0,68)*! 1,16*0,7055
	0,7055
	798,2

	Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте (13, 14)
	
	

	Накладные расходы                                                                                                                                                                    (89,18+0)*11,16*0,77*0,94
	0,77
	720,36

	Сметная прибыль                                                                                                                                                                                         (89,18+0)*11,16*0,5 
	0,5
	497,62

	Стены при ремонте (15)
	
	

	Накладные расходы                                                                                                                                                       (240,72+24,52)* 11,16*0,86*0,94
	0,86
	2392,93

	Сметная прибыль                                                                                                                                                                           (240,72+24,52)* 11,16*0,7
	0,7
	2072,05

	Штукатурные работы при ремонте (32)
	
	

	Накладные расходы                                                                                                                                                            (97,13+0,38)* 11,16*0,79*0,94
	0,79
	808,11

	Сметная прибыль                                                                                                                                                                                 (97,13+0,3 8)* 11,16*0,5
	0,5
	544,11

	Электромонтажные работы при ремонте (7, 8)
	
	

	Накладные расходы                                                                                                                                                            (14,01+0,02)*11,16*0,85*0,94
	0,85
	125,1

	Сметная прибыль                                                                                                                                                                               (14,01+0,02)*11,16*0,65
	0,65
	101,77

	Электромонтажные работы: на других объектах (9, 10, 11, 12)
	
	

	Накладные расходы                                                                                                                                                                      (110,98+95,63)* 11,16*0,95 *0,94            
	0,95
	2059,05

	Сметная прибыль                                                                                                                                                                         (110,98+95,63)* 11,16*0,65
	0,65
	1498,75

	Итого Накладные расходы                                                                                                                                                                                                    39597,08
	1
	39597,08

	Итого Сметная прибыль                                                                                                                                                                                                        23527,34
	1
	23527,34

	Итого
	
	224455,66

	Временные здания и сооружения п.2.3. табл.1 ГЭСНр 81-05-01-2001                                                                                           224455,66*0,0025
	0,25%
	561,14

	Итого                                                                                                                                                                                                                              
	
	225016,8

	Непредвиденные расходы                                                                                                                                                                                        225016,8*0,02
	2%
	4500,34

	Итого
	
	229517,14


НДС                                                                                                                                                 229517,14*0,18                            18%                      41313,09

Итого                                                                                                                                                                                                                                270830,23


Требования к качеству выполняемых работ
Работы должны выполняться в соответствии с утвержденной сметной документацией, имеющей положительное заключение ОГУ «Управление государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве Ивановской области».
Выполненные работы должны соответствовать СНиПам, ГОСТам, качество выполненных работ должно соответствовать действующим нормам, правилам и техническим условиям. Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Подрядчиком по контракту, и использованные им материалы, и составляют 12 месяцев.
Ответственность за технику безопасности работ на объекте несет Подрядчик.

Материалы для выполнения работ должны быть подготовлены Подрядчиком согласно сметной документации Заказчика и соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП и др. Качество строительных материалов должно соответствовать стандартам, техническим условиям. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ, должны быть своевременно устранены.       
5. Место выполнения работ:

Помещения, занимаемые Палехским районным филиалом комитета Ивановской области ЗАГС, по адресу: Ивановская область, п.Палех, ул.Ленина д.1.
6. Сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ: работы должны быть выполнены в полном объеме – не позднее 10 декабря 2010 года.
7. Сведения о включенных (невключенных) в цену выполненных работ расходах, в том числе расходах на лицензирование, прохождение соответствующих государственных экспертиз, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Стоимость выполненных работ включает в себя все затраты Подрядчика на приобретение материалов в соответствии со сметной документацией, расходы на лицензирование, получение необходимых разрешений и согласований, обеспечение проведения государственного технического (строительного) надзора (при необходимости), налогов, сборов и других обязательных платежей уплату налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, расходы на сертификацию, другие затраты.

8. Максимальная цена контракта: 
Максимальная цена контракта составляет 270 830 руб.23 коп. (двести семьдесят тысяч восемьсот тридцать рублей двадцать три копейки).
9. Место подачи котировочных заявок: г. Иваново, ул. Батурина,8, каб. № 11, с 9.00 – 18.00 ежедневно, перерыв – 13.00 – 14.00.
    Срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
Срок подачи котировочных заявок начинается со дня размещения извещения о проведении запроса котировок на сайте.

Время и дата окончания срока подачи котировочных заявок: 18.00 час., «12» ноября 2010 года.
Любой участник вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок до момента окончания подачи заявок.
10.  Срок и условия оплаты выполненных работ:
Оплата выполненных работ в размере 100% производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ.
11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Государственный контракт должен быть подписан не ранее, чем через 7 дней и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 
В соответствии со ст.52 Градостроительного кодекса РФ при заключении государственного контракта победителю необходимо представить документ, подтверждающий его право производить работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и которые определены в сметной документации (свидетельство, выданное саморегулируемой организацией о допуске к указанной категории работ). Просьба с подписанным контрактом предоставить копии учредительных документов подрядчика.
Для оперативного рассмотрения заявки просим участников представить сметный расчет на выполнение работ и копию документа, подтверждающего право производить работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и которые определены в сметной документации (свидетельство, выданное саморегулируемой организацией о допуске к указанной категории работ).
